

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 10 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме  
В том числе возвратных сумм

41255,55 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

## Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ


(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
	ЛС	Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4кВ	32 267,185	3 274,984	600,459	0,000	36 142,628
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	32 267,185	3 274,984	600,459	0,000	36 142,628
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	32 267,185	3 274,984	600,459	0,000	36 142,628
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	935,748	94,975	0,000	0,000	1 030,723
	ЛС	Пусконаладочные работы КМ-296	0,000	0,000	0,000	1 054,720	1 054,720
		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	243,068	243,068
		Итого по Главе 9	935,748	94,975	0,000	1 297,788	2 328,511
		Итого по Главам 1-9	33 202,933	3 369,959	600,459	1 297,788	38 471,139
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»- «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	33 202,933	3 369,959	600,459	1 297,788	38 471,139
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	229,404	229,404
		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	33 202,933	3 369,959	600,459	1 527,192	38 700,543
<b>Непредвиденные затраты</b>							
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	996,088	101,099	18,014	45,816	1 161,016
		Итого с непредвиденными затратами	34 199,021	3 471,057	618,473	1 573,008	39 861,559
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1.03497090309275	35 394,992	3 592,443	640,101	1 628,017	41 255,553
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	35 394,992	3 592,443	640,101	1 628,017	41 255,554
		НДС - 20%	7 078,998	718,489	128,020	325,603	8 251,111
		Всего по сводному расчету	42 473,990	4 310,932	768,122	1 953,621	49 506,665

Составил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»  : Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 27 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме  
В том числе возвратных сумм

2607,62 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Поназыревский р-н, пос. Якшанга, ВЛ 0,4 кВ от КТП-122 ул.Западная

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	1 931,464	384,247	0,000	0,000	2 315,711
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 931,464	384,247	0,000	0,000	2 315,711
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	1 931,464	384,247	0,000	0,000	2 315,711
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	56,012	11,143	0,000	0,000	67,156
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	42,242	42,242
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	14,500	14,500
		Итого по Главам 1-9	1 987,476	395,390	0,000	56,742	2 439,609
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1 987,476	395,390	0,000	56,742	2 439,609
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	19,616	19,616
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1 987,476	395,390	0,000	76,358	2 459,225
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	59,624	11,862	0,000	2,291	73,777
		Итого с непредвиденными затратами	2 047,101	407,252	0,000	78,649	2 533,001
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945873294168	2 107,406	419,249	0,000	80,966	2 607,620
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	2 107,406	419,249	0,000	80,966	2 607,620
		НДС - 20%	421,481	83,850	0,000	16,193	521,524
		Всего по сводному расчету	2 528,887	503,099	0,000	97,159	3 129,144

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» \_\_\_\_\_ Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 27 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме  
В том числе возвратных сумм

3713,26 руб.

(подпись на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Поназыревский р-н, пос. Якшанга, ВЛ 0,4 кВ 2 от КТП-122 ул. Западная

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС №1	ВЛ-0,4 кВ	2 745,473	546,281	0,000	0,000	3 291,754
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2 745,473	546,281	0,000	0,000	3 291,754
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	2 745,473	546,281	0,000	0,000	3 291,754
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	79,619	15,842	0,000	0,000	95,461
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	66,674	66,674
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	21,180	21,180
		Итого по Главам 1-9	2 825,092	562,123	0,000	87,854	3 475,069
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	2 825,092	562,123	0,000	87,854	3 475,069
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	26,874	26,874
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	2 825,092	562,123	0,000	114,728	3 501,943
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	84,753	16,864	0,000	3,442	105,058
		Итого с непредвиденными затратами	2 909,844	578,987	0,000	118,170	3 607,001
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945854464692	2 995,564	596,043	0,000	121,651	3 713,258
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	2 995,564	596,043	0,000	121,651	3 713,258
		НДС - 20%	599,113	119,209	0,000	24,330	742,652
		Всего по сводному расчету	3 594,677	715,252	0,000	145,981	4 455,910

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» \_\_\_\_\_ Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 27 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме  
В том числе возвратных сумм

17809,63 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

## Реконструкция ВЛ-10 кВ ЛК ф.10-06 ПС Нея - ф.10-05 ПС Парфеньево

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
	ЛС№1	ВЛ-10 кВ	14 671,721	764,570	0,000	0,000	15 436,291
	ЛС№2	РЛР-10 кВ	80,348	20,238	103,720	0,000	204,305
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	14 752,069	784,808	103,720	0,000	15 640,596
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	14 752,069	784,808	103,720	0,000	15 640,596
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	427,810	22,759	0,000	0,000	450,569
		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	486,584	486,584
		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	120,914	120,914
		Итого по Главам 1-9	15 179,879	807,567	103,720	607,498	16 698,664
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»- «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	15 179,879	807,567	103,720	607,498	16 698,664
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	97,453	97,453
		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	15 179,879	807,567	103,720	704,951	16 796,117
<b>Непредвиденные затраты</b>							
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	455,396	24,227	3,112	21,149	503,884
		Итого с непредвиденными затратами	15 635,275	831,794	106,832	726,100	17 300,000
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945849710983	16 095,867	856,297	109,979	747,489	17 809,632
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	16 095,867	856,297	109,979	747,489	17 809,632
		НДС - 20%	3 219,173	171,259	21,996	149,498	3 561,926
		Всего по сводному расчету	19 315,040	1 027,557	131,974	896,987	21 371,559

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» \_\_\_\_\_ Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 27 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме  
В том числе возвратных сумм

12813,67 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Поназыревский район 10-01 ПС Якшанга

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС№1	ВЛ-10 кВ	9 657,151	728,824	0,000	0,000	10 385,975
2	ЛС№2	РЛР-10 кВ	178,476	199,098	499,953	0,000	877,527
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	9 835,627	927,922	499,953	0,000	11 263,502
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	9 835,627	927,922	499,953	0,000	11 263,502
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	285,233	26,910	0,000	0,000	312,143
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	389,959	389,959
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	63,995	63,995
		Итого по Главам 1-9	10 120,860	954,832	499,953	453,954	12 029,599
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	п.166 Методики Приказ Министра РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	10 120,860	954,832	499,953	453,954	12 029,599
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	54,867	54,867
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	10 120,860	954,832	499,953	508,821	12 084,466
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	303,626	28,645	14,999	15,265	362,534
		Итого с непредвиденными затратами	10 424,486	983,477	514,952	524,086	12 447,000
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945858439785	10 731,577	1 012,449	530,121	539,524	12 813,671
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	10 731,577	1 012,449	530,121	539,524	12 813,671
		НДС - 20%	2 146,315	202,490	106,024	107,905	2 562,734
		Всего по сводному расчету	12 877,892	1 214,939	636,146	647,429	15 376,405

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» \_\_\_\_\_ Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 27 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме  
В том числе возвратных сумм

4311,37 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЛ-0,4 кВ п. Зебляки от КТП №7 (Первомайская)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	3 172,630	651,962	0,000	0,000	3 824,592
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3 172,630	651,962	0,000	0,000	3 824,592
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	3 172,630	651,962	0,000	0,000	3 824,592
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	92,006	18,907	0,000	0,000	110,913
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	74,909	74,909
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	23,783	23,783
		Итого по Главам 1-9	3 264,636	670,869	0,000	98,692	4 034,197
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	3 264,636	670,869	0,000	98,692	4 034,197
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	31,821	31,821
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	3 264,636	670,869	0,000	130,513	4 066,018
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	97,940	20,126	0,000	3,915	121,982
		Итого с непредвиденными затратами	3 362,576	690,995	0,000	134,428	4 188,000
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945869149952	3 461,633	711,351	0,000	138,388	4 311,373
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	3 461,633	711,351	0,000	138,388	4 311,373
		НДС - 20%	692,327	142,270	0,000	27,678	862,275
		Всего по сводному расчету	4 153,960	853,621	0,000	166,066	5 173,647

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» \_\_\_\_\_ Машиева