
Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_27_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 16386,07 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

ЛС Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4кВ 12 683,758 1 201,379 228,986 0,000 14 114,123

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

12 683,758 1 201,379 228,986 0,000 14 114,123

Итого по Главам 1-8 12 683,758 1 201,379 228,986 0,000 14 114,123

Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 367,829 34,840 0,000 0,000 402,669

ЛС Пусконаладочные работы КМ-296 0,000 0,000 0,000 402,799 402,799

Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 93,827 93,827

Итого по Главе 9 367,829 34,840 0,000 496,626 899,295

Итого по Главам 1-9 13 051,587 1 236,219 228,986 496,626 15 013,418

п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 13 051,587 1 236,219 228,986 496,626 15 013,418

Проектные работы 0,000 0,000 0,000 91,207 91,207

Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 13 051,587 1 236,219 228,986 587,833 15 104,625

Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 391,548 37,087 6,870 17,635 453,139

Итого с непредвиденными затратами 13 443,135 1 273,306 235,856 605,468 15 557,764

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 
К-1,05324064910749

14 158,856 1 341,097 248,413 637,704 16 386,070

№ 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 14 158,856 1 341,097 248,413 637,704 16 386,070

НДС - 20% 2 831,771 268,219 49,683 127,541 3 277,214

Всего по сводному расчету 16 990,627 1 609,317 298,095 765,245 19 663,284

Составил:

Глава 9. Прочие работы и затраты

Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_27_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 1139,29 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 882,558 158,995 0,000 0,000 1 041,553

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

882,558 158,995 0,000 0,000 1 041,553

Итого по Главам 1-8 882,558 158,995 0,000 0,000 1 041,553

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 25,594 4,611 0,000 0,000 30,205

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 18,999 18,999

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 6,521 6,521

Итого по Главам 1-9 908,152 163,606 0,000 25,520 1 097,278

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 908,152 163,606 0,000 25,520 1 097,278

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 8,822 8,822

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 908,152 163,606 0,000 34,342 1 106,100

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 27,245 4,908 0,000 1,031 33,184

Итого с непредвиденными затратами 935,397 168,514 0,000 35,373 1 139,284

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,00000087774427
935,398 168,514 0,000 35,373 1 139,285

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 935,398 168,514 0,000 35,373 1 139,285

НДС - 20% 187,080 33,703 0,000 7,075 227,857

Всего по сводному расчету 1 122,477 202,217 0,000 42,448 1 367,142

Составил:

Проверил:

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 9. Прочие работы и затраты

Поназыревский р-н, пос. Якшанга, ВЛ 0,4 кВ  от КТП-122 ул.Западная
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_27_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 2101,07 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 471,248 292,743 0,000 0,000 1 763,991

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

1 471,248 292,743 0,000 0,000 1 763,991

Итого по Главам 1-8 1 471,248 292,743 0,000 0,000 1 763,991

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 42,666 8,490 0,000 0,000 51,156

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 35,729 35,729

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 11,350 11,350

Итого по Главам 1-9 1 513,914 301,233 0,000 47,079 1 862,226

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 1 513,914 301,233 0,000 47,079 1 862,226

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 14,401 14,401

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 1 513,914 301,233 0,000 61,480 1 876,627

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 45,417 9,037 0,000 1,844 56,299

Итого с непредвиденными затратами 1 559,332 310,270 0,000 63,324 1 932,925

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08698992459614
1 694,978 337,260 0,000 68,833 2 101,070

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 1 694,978 337,260 0,000 68,833 2 101,070

НДС - 20% 338,996 67,452 0,000 13,767 420,214

Всего по сводному расчету 2 033,973 404,712 0,000 82,599 2 521,285

Составил:

Проверил:

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 9. Прочие работы и затраты

Поназыревский р-н, пос. Якшанга, ВЛ 0,4 кВ  2 от КТП-122 ул.Западная
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_27_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 6141,01 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

ЛС№1 ВЛ-10 кВ 4 818,239 255,538 0,000 0,000 5 073,777

ЛС№2 РЛР-10 кВ 0,000 0,000 33,872 0,000 33,872

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

4 818,239 255,538 33,872 0,000 5 107,649

Итого по Главам 1-8 4 818,239 255,538 33,872 0,000 5 107,649

Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 139,729 7,411 0,000 0,000 147,140

Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 158,901 158,901

Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 39,485 39,485

Итого по Главам 1-9 4 957,968 262,949 33,872 198,386 5 453,175

п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 4 957,968 262,949 33,872 198,386 5 453,175

Проектные работы 0,000 0,000 0,000 31,826 31,826

Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 4 957,968 262,949 33,872 230,212 5 485,001

Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 148,739 7,888 1,016 6,906 164,550

Итого с непредвиденными затратами 5 106,707 270,837 34,888 237,118 5 649,551

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08699080688005
5 550,944 294,397 37,923 257,745 6 141,010

№ 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 5 550,944 294,397 37,923 257,745 6 141,010

НДС - 20% 1 110,189 58,879 7,585 51,549 1 228,202

Всего по сводному расчету 6 661,132 353,277 45,508 309,295 7 369,211

Составил:

Проверил:

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 9. Прочие работы и затраты

Реконструкция ВЛ-10 кВ ЛК ф.10-06 ПС Нея - ф.10-05 ПС Парфеньево
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения



Форма № 1

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_27_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 5087,81 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-10 кВ 4 133,010 203,847 0,000 0,000 4 336,857

2 ЛС№2 РЛР-10 кВ 40,100 9,500 204,359 0,000 253,959

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

4 173,110 213,347 204,359 0,000 4 590,816

Итого по Главам 1-8 4 173,110 213,347 204,359 0,000 4 590,816

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 121,020 6,187 0,000 0,000 127,207

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 160,251 160,251

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 24,066 24,066

Итого по Главам 1-9 4 294,130 219,534 204,359 184,317 4 902,340

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 4 294,130 219,534 204,359 184,317 4 902,340

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 22,428 22,428

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 4 294,130 219,534 204,359 206,745 4 924,768

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 128,824 6,586 6,131 6,202 147,743

Итого с непредвиденными затратами 4 422,954 226,120 210,490 212,947 5 072,511

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,00301507478249
4 436,290 226,802 211,124 213,589 5 087,805

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 4 436,290 226,802 211,124 213,589 5 087,805

НДС - 20% 887,258 45,360 42,225 42,718 1 017,561

Всего по сводному расчету 5 323,548 272,162 253,349 256,307 6 105,366

Составил:

Проверил:

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 9. Прочие работы и затраты

Поназыревский район 10-01 ПС Якшанга
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_27_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 1916,90 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 335,938 274,531 0,000 0,000 1 610,469

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

1 335,938 274,531 0,000 0,000 1 610,469

Итого по Главам 1-8 1 335,938 274,531 0,000 0,000 1 610,469

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 38,742 7,961 0,000 0,000 46,704

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 31,543 31,543

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 10,015 10,015

Итого по Главам 1-9 1 374,680 282,492 0,000 41,558 1 698,731

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 1 374,680 282,492 0,000 41,558 1 698,731

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 13,399 13,399

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 1 374,680 282,492 0,000 54,957 1 712,130

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 41,240 8,475 0,000 1,649 51,364

Итого с непредвиденными затратами 1 415,921 290,967 0,000 56,606 1 763,493

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08699042185027
1 539,092 316,279 0,000 61,530 1 916,901

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 1 539,092 316,279 0,000 61,530 1 916,901

НДС - 20% 307,818 63,256 0,000 12,306 383,380

Всего по сводному расчету 1 846,911 379,534 0,000 73,836 2 300,281

Составил:

Проверил:

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 9. Прочие работы и затраты

ВЛ-0,4 кВ п. Зебляки от КТП №7 (Первомайская)
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения


