

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 27 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме  
В том числе возвратных сумм

16386,07 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

## Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
	ЛС	Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4кВ	12 683,758	1 201,379	228,986	0,000	14 114,123
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	12 683,758	1 201,379	228,986	0,000	14 114,123
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	12 683,758	1 201,379	228,986	0,000	14 114,123
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	367,829	34,840	0,000	0,000	402,669
	ЛС	Пусконаладочные работы КМ-296	0,000	0,000	0,000	402,799	402,799
		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	93,827	93,827
		Итого по Главе 9	367,829	34,840	0,000	496,626	899,295
		Итого по Главам 1-9	13 051,587	1 236,219	228,986	496,626	15 013,418
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»- «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	13 051,587	1 236,219	228,986	496,626	15 013,418
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	91,207	91,207
		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	13 051,587	1 236,219	228,986	587,833	15 104,625
<b>Непредвиденные затраты</b>							
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	391,548	37,087	6,870	17,635	453,139
		Итого с непредвиденными затратами	13 443,135	1 273,306	235,856	605,468	15 557,764
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1.05324064910749	14 158,856	1 341,097	248,413	637,704	16 386,070
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	14 158,856	1 341,097	248,413	637,704	16 386,070
		НДС - 20%	2 831,771	268,219	49,683	127,541	3 277,214
		Всего по сводному расчету	16 990,627	1 609,317	298,095	765,245	19 663,284

Составил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» \_\_\_\_\_ . Машиева

Заказчик  
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"  
(наименование организации)

"Утвержден" « 27 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме  
В том числе возвратных сумм

1139,29 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »                    202    г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Поназыревский р-н, пос. Якшанга, ВЛ 0,4 кВ от КТП-122 ул.Западная  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	882,558	158,995	0,000	0,000	1 041,553
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	882,558	158,995	0,000	0,000	1 041,553
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	882,558	158,995	0,000	0,000	1 041,553
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	25,594	4,611	0,000	0,000	30,205
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	18,999	18,999
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	6,521	6,521
		Итого по Главам 1-9	908,152	163,606	0,000	25,520	1 097,278
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»- "Костромаэнерго" от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	908,152	163,606	0,000	25,520	1 097,278
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	8,822	8,822
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	908,152	163,606	0,000	34,342	1 106,100
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	27,245	4,908	0,000	1,031	33,184
		Итого с непредвиденными затратами	935,397	168,514	0,000	35,373	1 139,284
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,00000087774427	935,398	168,514	0,000	35,373	1 139,285
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	935,398	168,514	0,000	35,373	1 139,285
		НДС - 20%	187,080	33,703	0,000	7,075	227,857
		Всего по сводному расчету	1 122,477	202,217	0,000	42,448	1 367,142

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела  
управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» \_\_\_\_\_ Машиева

Заказчик  
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"  
(наименование организации)

"Утвержден" « 27 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме  
В том числе возвратных сумм

2101,07 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »                      202    г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Поназыревский р-н, пос. Якшанга, ВЛ 0,4 кВ 2 от КТП-122 ул.Западная  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	1 471,248	292,743	0,000	0,000	1 763,991
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 471,248	292,743	0,000	0,000	1 763,991
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1 471,248	292,743	0,000	0,000	1 763,991
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	42,666	8,490	0,000	0,000	51,156
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	35,729	35,729
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	11,350	11,350
		Итого по Главам 1-9	1 513,914	301,233	0,000	47,079	1 862,226
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»- "Костромаэнерго" от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1 513,914	301,233	0,000	47,079	1 862,226
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	14,401	14,401
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1 513,914	301,233	0,000	61,480	1 876,627
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	45,417	9,037	0,000	1,844	56,299
		Итого с непредвиденными затратами	1 559,332	310,270	0,000	63,324	1 932,925
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08698992459614	1 694,978	337,260	0,000	68,833	2 101,070
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	1 694,978	337,260	0,000	68,833	2 101,070
		НДС - 20%	338,996	67,452	0,000	13,767	420,214
		Всего по сводному расчету	2 033,973	404,712	0,000	82,599	2 521,285

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела  
управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» \_\_\_\_\_ Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 27 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме  
В том числе возвратных сумм

6141,01 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

## Реконструкция ВЛ-10 кВ ЛК ф.10-06 ПС Нея - ф.10-05 ПС Парфеньево

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
	ЛС№1	ВЛ-10 кВ	4 818,239	255,538	0,000	0,000	5 073,777
	ЛС№2	РЛР-10 кВ	0,000	0,000	33,872	0,000	33,872
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4 818,239	255,538	33,872	0,000	5 107,649
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	4 818,239	255,538	33,872	0,000	5 107,649
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	139,729	7,411	0,000	0,000	147,140
		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	158,901	158,901
		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	39,485	39,485
		Итого по Главам 1-9	4 957,968	262,949	33,872	198,386	5 453,175
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»- «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	4 957,968	262,949	33,872	198,386	5 453,175
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	31,826	31,826
		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	4 957,968	262,949	33,872	230,212	5 485,001
<b>Непредвиденные затраты</b>							
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	148,739	7,888	1,016	6,906	164,550
		Итого с непредвиденными затратами	5 106,707	270,837	34,888	237,118	5 649,551
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08699080688005	5 550,944	294,397	37,923	257,745	6 141,010
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	5 550,944	294,397	37,923	257,745	6 141,010
		НДС - 20%	1 110,189	58,879	7,585	51,549	1 228,202
		Всего по сводному расчету	6 661,132	353,277	45,508	309,295	7 369,211

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 27 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме  
В том числе возвратных сумм

5087,81 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Поназыревский район 10-01 ПС Якшанга

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС№1	ВЛ-10 кВ	4 133,010	203,847	0,000	0,000	4 336,857
2	ЛС№2	РЛР-10 кВ	40,100	9,500	204,359	0,000	253,959
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4 173,110	213,347	204,359	0,000	4 590,816
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	4 173,110	213,347	204,359	0,000	4 590,816
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	121,020	6,187	0,000	0,000	127,207
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	160,251	160,251
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	24,066	24,066
		Итого по Главам 1-9	4 294,130	219,534	204,359	184,317	4 902,340
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»- «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	4 294,130	219,534	204,359	184,317	4 902,340
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	22,428	22,428
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	4 294,130	219,534	204,359	206,745	4 924,768
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	128,824	6,586	6,131	6,202	147,743
		Итого с непредвиденными затратами	4 422,954	226,120	210,490	212,947	5 072,511
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,00301507478249	4 436,290	226,802	211,124	213,589	5 087,805
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	4 436,290	226,802	211,124	213,589	5 087,805
		НДС - 20%	887,258	45,360	42,225	42,718	1 017,561
		Всего по сводному расчету	5 323,548	272,162	253,349	256,307	6 105,366

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» \_\_\_\_\_ Машиева

Заказчик  
"Утвержден" « 27 » марта 2023 г.  
Сводный сметный расчет в сумме  
В том числе возвратных сумм

филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"  
(наименование организации)  
1916,90 руб.  
(ссылка на документ об утверждении)

«    »                    202    г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЛ-0,4 кВ п. Зебляки от КТП №7 (Первомайская)  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	1 335,938	274,531	0,000	0,000	1 610,469
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 335,938	274,531	0,000	0,000	1 610,469
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1 335,938	274,531	0,000	0,000	1 610,469
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	38,742	7,961	0,000	0,000	46,704
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	31,543	31,543
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	10,015	10,015
		Итого по Главам 1-9	1 374,680	282,492	0,000	41,558	1 698,731
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»- "Костромаэнерго" от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1 374,680	282,492	0,000	41,558	1 698,731
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	13,399	13,399
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1 374,680	282,492	0,000	54,957	1 712,130
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	41,240	8,475	0,000	1,649	51,364
		Итого с непредвиденными затратами	1 415,921	290,967	0,000	56,606	1 763,493
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08699042185027	1 539,092	316,279	0,000	61,530	1 916,901
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	1 539,092	316,279	0,000	61,530	1 916,901
		НДС - 20%	307,818	63,256	0,000	12,306	383,380
		Всего по сводному расчету	1 846,911	379,534	0,000	73,836	2 300,281

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела  
управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» \_\_\_\_\_ Машиева