

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

«25»

2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме

1225,711

тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Выполнение работ под "ключ" по проектированию, строительству, реконструкции КЛ-0,4 кВ для техприсоединения многоквартирного жилого дома ООО
"СтройСервис"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					0,000
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2		Строительство КЛ 0,4 кВ с установкой двух автоматических выключателей в РП	804,534	0,000	13,948	146,566	965,048
		Итого по Главе 2	804,534	0,000	13,948	146,566	965,048
		Итого по Главам 1-2	804,534	0,000	13,948	146,566	965,048
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3		Затрат нет		0,000	0,000		0,000
		Итого по Главе 5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-5	804,534	0,000	13,948	146,566	965,048
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-8	804,534	0,000	13,948	146,566	965,048
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,000			0,000
6		Пусконаладочные работы				11,536	11,536
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	11,536	11,536
		Итого по Главам 1-9	804,534	0,000	13,948	158,102	976,584
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	Пост.№468 от 21.06.10	Строительный контроль 2,14%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	804,534	0,000	13,948	158,102	976,584
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы				44,842	44,842
9	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	44,842	44,842
		Итого по Главам 1-12	804,534	0,000	13,948	202,944	1021,426
Непредвиденные затраты							
10	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого с непредвиденными расходами	804,534	0,000	13,948	202,944	1021,426
		Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2018г.	804,534	0,000	13,948	202,944	1021,426
11	ФЗ №303 от 03.08.2018г.	НДС 20%	160,907	0,000	2,790	40,589	204,285
		Всего по сводному расчету	965,441	0,000	16,738	243,533	1225,711

Выполнил:

Инженер 1 кат.

Л.Б.Пугачева

Согласовано:

Начальник УИ

А.Б. Ларионов