
м^орма л» 1
Заказчик

(паименоваиие организации)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Выполнение работ под "ключ" по проектированию, строительству, реконструкции КЛ-0,4 кВ для техприсоединения многоквартирного жилого дома ООО
"СтройСервис"

(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2СЧ8 г.

№ пп
Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая
сметная 

стоимость, 
тыс. руб.

строительных
работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

1 2 3 л /гD 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затрат нет 0,000
Итого по Главе 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Г лава 2. Основные объекты строительства
2 Строительство Кл 0,4 кБ с установкой двух автоматических выключателей в 

РП 804,534 0,000 '13,948 146,566 965,048
Итого по Г лаве 2 804,534 0,000 13,948 146,566 965,048
Итого по Главам 1-2 804,534 0,000 13,948 146,566 965,048

Глава 5. Объекты транспо этного хозяйства и связи
3 Затрат нет 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-5 804,534 0,000 13,948 146,566 965,048

1
I—

г о, оремсннЫё здани!  ̂
ГиН-81- иэ-0Г2001 
п.2.7

1  И сооружения --------
Вре.менные здания и сооружения 2,5% 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



1 2 3 4 5 б  ̂ ^ О
О

Итого по Главам 1-8 804,534 г»  /X /Xи,иии 13.9481 146,566 965 048
Глава 9. Прочие работы и затраты

5 l'CH-81-05-02-2007 
п 7 4 9 1%*П 0*1 о<:

Производство работ в зимнее время ПС 1,985% 0,000 0,000 0,000

О Пусконаладочные работы 11,536 11,536
Мтого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 11,536 11,536
Итого по Главам 1-9 804,534 0,000 13,948 158,102 976,584

Глава 10.. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
7 П ост.№468 от 21.06.1 ( Строительный контроль 2,14% 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000
Итого Ии Главам 1-10 804,534 0,000 13,948 158,102 976,584

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
8 Проектные работы 44,842 44,842
9 Постановление 

правит. №145 от 
05.03.07г.

Экспертиза проекта 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 44,842 44,842
Итого по Г.лавам 1-Т2 804,534 0,000 13,948 202,944 1021,426

Непредвиденные затраты
10 МДС81-35.2004 

п.4.96
Непредвиденные затраты 3% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого с непредвиденными расходами 804,534 0,000 13,948 202,944 1021,426
Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2018г. 804,534 0,000 13,948 202,944 1021,426

i i ФЗ №303 от 
03.08.2018г.

НДС 20% 160,907 0,000 2,790 40,589 204,285

Всего по сводному расчету 965,441 0,000 16,738 243,533 1225,711

Выполнил: 

Инженер 1 кат. 
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