Заказчик _____

(наименование организации)

Форма № 1

Утвержден
Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских
«11» октября 2016 г.

Сводный сметный расчет в сумме 9863,897 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 12 (2016 г.)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г. / 2 кв 2016 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					
		Итого по Главе 1	-	-		-	-
Глава 2. Основные объекты строительства			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	УПСС	Строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП	599,490		732,859	50,849	1 383,198
		Итого по Главе 2	599,490	0,000	732,859	50,849	1383,198
		Итого по Главам 1-2	**599,490**	**0,000**	**732,859**	**50,849**	**1383,198**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	10,767	0,000			10,767
4		Пусконаладочные работы				20,238	20,238
		Итого по Главе 9	10,767	0,000	0,000	20,238	31,005
		Итого по Главам 1-9	**610,257**	**0,000**	**732,859**	**71,087**	**1414,203**
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-10	**610,257**	**0,000**	**732,859**	**71,087**	**1414,203**
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6		Проектные работы				132,530	132,530
7	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	132,530	132,530
		Итого по Главам 1-12	**610,257**	**0,000**	**732,859**	**203,617**	**1546,733**
Непредвиденные затраты							
8	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	9,154	0,000	10,993	3,054	23,201
	Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.		**619,411**	**0,000**	**743,852**	**206,672**	**1569,934**
	Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2016г. СМР=6,42; Об=4,28; Прч=8,42; Пр=3,92; ПНР=11,54		**3976,618**	**0,000**	**3183,685**	**1198,932**	**8359,235**
9	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	715,791	0,000	573,063	215,808	1504,662
		Всего по сводному расчету	**4692,409**	**0,000**	**3756,748**	**1414,740**	**9863,897**

Выполнил:

Инженер 2 категории /Н.В.Ряскова/

Согласовано:

Начальник УКС /С.В.Дмитриев/

Начальник УИ /А.Б. Ларионов/