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Строительство отпайки либо участка линии с 

анкерными опорами перехода ВЛ 10 кВ 

(протяженность до 50 метров)
1 км 2019г. 2% 96% -            2% 3 698,376     0,040 2,465 142,511 0,000 2,959 147,935 2,649 153,104 0,000 3,179 158,931

Строительство ВЛ     0,4 кВ с анкерными опорами, 

перехода в габаритах ВЛ 10кВ (протяженность до 

50 метров) 1 км 2019г. 1% 97% -            2% 3 362,224     0,040 1,952 129,847 0,000 2,690 134,489 2,098 139,499 0,000 2,890 144,486

Строительство ВЛ     0,4 кВ с анкерными опорами, 

перехода в габаритах ВЛ 10кВ (протяженность до 

50 метров)
1 км 2019г. 1% 97% -            2% 3 362,224     0,040 1,952 129,847 0,000 2,690 134,489 2,098 139,499 0,000 2,890 144,486

Строительство КТП 160 кВА* (киоскового типа)
1 шт. 2019г. 11% 16% 366,250   2% 518,176         1,000 56,999 83,633 969,593 10,364 1 120,589 61,236 89,850 1 041,665 11,134 1 203,885

Установка ШУР 0,4кВ 1 шт. 2019г. 4% 42% 13,962     6% 29,767           2,000 2,161 25,101 27,924 3,510 58,696 2,321 26,966 30,000 3,771 63,059

Монтаж разъединителя РЛР 1 шт. 2019г. 4% 21% 45,522     6% 66,451           1,000 2,818 14,205 50,499 3,905 71,427 3,028 15,261 54,252 4,196 76,737

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 1 791,583

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 2 149,900

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО МРСК Центра" - "Ярэнерго" С.Н. Гущин

Проверил: Начальник УИ Е. Н. Тихановская

Составил: специалист 1-ой категории УИ Е.А. Гордеева

Форма расчета НМЦ лота «под ключ»

Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции объекта: Реконструкция: ВЛ-10кв дл.21,7км п/ст Знамово (инв.№ 3003794)(ВЛ 10 кВ №3 Кнутовка резерв ПС 35/10 кВ Знамово);Строительство: ТП 841(ТП 841 ВЛ 10 кВ №3 Кнутовка резерв ПС 35/10 кВ 

Знамово);Строительство: ВЛ 0,4 кВ №1ТП 841(ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 841 ВЛ 10 кВ №3 Кнутовка резерв ПС 35/10 кВ Знамово);Строительство: ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 841(ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 841 ВЛ 10 кВ №3 Кнутовка резерв ПС 35/10 кВ Знамово);Строительство: ШУР 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 841(ШУР 0,4 кВ №1 

ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 841 ВЛ 10 кВ №3 Кнутовка резерв ПС 35/10 кВ Знамово);Строительство: ШУР 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 841(ШУР 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 841 ВЛ 10 кВ №3 Кнутовка резерв ПС 35/10 кВ Знамово) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств 

( Лот 8500011863 )
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по 
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Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2019
№ ТЗ Заявитель Наименование работ 

Единичный 

показатель

1 км, МВА, 

шт. ед.

Текущий 

уровень 

цен 

ФЕР

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2021 

(1,036*1,037)

23

Управление 

недвижимости, 

строительства и 

инвестиций 

администрации 

Рыбинского МР

Приказ №615-ЦА от 30.12.2019 "Об 

утверждении удельных показателей стоимости 

строительства объектов капитального 

характера для типовых технических решений, 

применяемых в распределительных сетях 

филиалов ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК 

"Центра и Приволжья"

Типовая смета

Стоимость единичного показателя стоимости работ по 

объекту-аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне 

цен утверждения  ПСД Источник ценовой иинформации


