
Заказчик
Форма № 1

(наименование организации)

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб.

строительны 
х работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затрат нет - - - - -

Итого по Главе 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Глава 2. Основные объекты строительства

2 Строительно-монтажные работы 266,935 0,000 914,192 36,635 1217,762
Итого по Главе 2 266,935 0,000 914,192 36,635 1217,762
Итого по Главам 1-2 266,935 0,000 914,192 36,635 1217,762

Глава 8. Временные здания и сооружения
3 ГСН-81-05-01-2001

п.2.7
Временные здания и сооружения 2,5% 0,000 0,000 0,000

Итого по Г лаве 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-8 266,935 0,000 914,192 36,635 1217,762

Глава 9. Прочие работы и затраты
4 ГСН-81-05-02-2001 

п.2.6 1,9%
Производство работ в зимнее время 1,9% 0,000 0,000 0,000

5 Пусконаладочные работы 64,730 64,730
Итого по Г лаве 9 0,000 0,000 0,000 64,730 64,730
Итого по Главам 1-9 266.935 0,000 914,192 101,365 1282,492

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
6 МДС81-35.2004 п.4.87 Технический надзор 1,1% 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-10 266.935 0,000 914,192 101,365 1282,492

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 Проектные работы 101,056 101,056
8 Постановление правит. 

№145 от 05.03.07г.
Экспертиза проекта 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 101,056 101,056
Итого по Главам 1-12 266,935 0,000 914,192 202,421 1383,548

Непредвиденные затраты
9 МДС81 -35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 3% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2019г. 266.935 0,000 914,192 202,421 1383,548
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2019) до года освоения (2020) 1,036
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства 276,545 0,000 947,103 209,707 1433,355

10 ФЗ № 303 от 
03.08.2018г.

НДС 20% 55,309 0,000 189,421 41,941 286,671

Всего по сводному расчету 331,854 0,000 1136,523 251,648 1720,025
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