

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Заместитель директора по капитальному строительству
Филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н. Шатских

2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1720,025 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, строительство и реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения АГНКС ООО «Ванкорское УТТ»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2		Строительно-монтажные работы	266,935	0,000	914,192	36,635	1217,762
		Итого по Главе 2	266,935	0,000	914,192	36,635	1217,762
		Итого по Главам 1-2	266,935	0,000	914,192	36,635	1217,762
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	266,935	0,000	914,192	36,635	1217,762
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2001 п.2.6 1,9%	Производство работ в зимнее время 1,9%	0,000	0,000			0,000
5		Пусконаладочные работы				64,730	64,730
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	64,730	64,730
		Итого по Главам 1-9	266,935	0,000	914,192	101,365	1282,492
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	МДС81-35.2004 п.4.87	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	266,935	0,000	914,192	101,365	1282,492
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7		Проектные работы				101,056	101,056
8	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	101,056	101,056
		Итого по Главам 1-12	266,935	0,000	914,192	202,421	1383,548
Непредвиденные затраты							
9	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2019г.	266,935	0,000	914,192	202,421	1383,548
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2019) до года освоения (2020)			1,036		
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	276,545	0,000	947,103	209,707	1433,355
10	ФЗ № 303 от 03.08.2018г.	НДС 20%	55,309	0,000	189,421	41,941	286,671
		Всего по сводному расчету	331,854	0,000	1136,523	251,648	1720,025

Выполнил:

Инженер I категории

Согласовано:

Начальник УИ

А.А. Назарьева

А.Б. Ларионов