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1
ТЗ-76-2022-137-

28ТПЯР-2
Монтаж ограждения КТП

1 шт. 4 кв. 2021 4,07 193,39 0,000 0,00 197,46 235,34 1,000 4,071 193,393 0,000 0,000 197,464 1,1387 4,635  220,225  0,000  0,000  224,861  1,0295 4,77  226,71  0,00  0,00  231,49  

Итого по ТЗ 4,071 193,393 0,000 0,000 197,464 4,635 220,225 0,000 0,000 224,861 4,772 226,713 0,000 0,000 231,485

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 197,464 224,861 231,485

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 236,957 269,833 277,782

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" С.Н. Гущин

Проверил: Начальник УИ Е.Н. Тихановская

Составил: Специалист 1 категории УИ Е.А.Гордеева

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 

2022 Индекс-

дифлятор 

на 2022г.

Индекс-

дифлятор 

на 2023г.

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения нельготной категории заявителей "под ключ"

№ 

п/п

Объем 

работ по 

расчетном

у объекту

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 

2023 

Стоимость единичного показателя стоимости работ по 

объекту-аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем 

уровне цен утверждения  ПСД 
Наименование работ 

Единичны

й 

показател

ь

1 км, 

МВА, шт. 

ед.

Текущий 

уровень 

цен 

УНЦ под 

2022г

 (Приказ 

от 

17.01.2019 

№10)

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021

№ ТЗ


