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1. Общая часть.
ПАО «МРСК Центра» производит закупку строительных материалов.

2. Предмет конкурса
Поставщик обеспечивает поставку строительных материалов в объемах и 

сроки, установленные данным ТЗ:

№  п/п Н а и м ен ов ан и е Е л. изм . К ол и ч ество
1 Блок дверной деревянны й 700x2100 шт 3
2 Брус 100x100x6000 м3 4

3 Герметик силиконовы й Soudal 500мл Ш Т 26

4 Герметик силиконовы й Tytan 310мл ш т 84

5 Гипсокартон ГКЛ 2500x1200x9,5 шт 1

6 Доска обрезная 25мм м3 15 ,97

7 Доска обрезная 30мм м3 1

8 Доска обрезная 50мм м3 9,91

9 Известь негаш еная гранулированная КГ 2 0 0

10 Клей 88-Н кг 0,3

11 Клей 88-СА кг 3

12 Клей для плитки Ю нис XXI кг 2 5 0

13 Клей обойный Quelyd Спец-винил кг 10

14 Клей обойный КМ Ц кг 3 0

15 Клей плиточный Ю нис 2000 кг 50

16 Конек оцинкованны й 150x150x2000 шт 3 2

17 Линолеум  Tarkett Moda Зм м2 130

18 Л ист ПВХ 2050x3050x3 белый ш т 2

19 Л ист профилированны й С21 0,5x1000x6000 л и ст 9 4

2 0 Обои флизелиновы е Rasch Sintra 10х1у06м рул 45

21 Окно ПВХ 1100x1400 с отливом  и подокон. ш т 4

22 Окно ПВХ 1100x1500 с отливом  и подокон. ш т 1

23 Окно ПВХ 1300x1400 ш т 5

24 Окно ПВХ 1500x1500 с отливом и подокон. ш т 2

25 Окно ПВХ 1755x1430 с отливом и подокон. ш т 4

26 Окно ПВХ 2310x1400 с отливом и подокон. ш т 1

27 Окно ПВХ 3210x1500 с отливом и подокон. ш т 1

28 Отлив м еталлический 150x2000 ш т 5

29 Панель ПВХ 2700x250x100 ш т 25



30 Пена м онтаж ная М акрофлекс 750мл ш т 36

31 Песок карьерный модуль крупности 0,7-1,2 т 5,25

32 Песок карьерный модуль крупности 0,7-1,2 м 3 15,66

33 Песок природный модуль крупности 1,5-3,5 м 3 4,3

34 Плитка д/пола коррида 300x300 м 2 1,5
35 Подоконник ПВХ 600x2000 Ш Т 5

36 Полоса стартовая ПВХ Зм ш т 34

37 Полотно нетканое иглопроб.ПИН РОСГЕО 200 м 2 20

38 Профиль ПВХ наружный угол 7x3000 Ш Т 10

39 Рубероид РКК-350 м 2 32

40 Рубероид РКП-350 м 2 626

41 Уголок ПВХ 20x20x3000 Ш Т 25

42 Цемент ПЦ 500-Д20-Н т 13,275

43 Цемент ЦЕМ I 42,5Н т 1,3
44 Ш ифер СВ-40 8 волновой ш т 454

45 Ш паклевка W eber Vetonit LR+ к г 20

46 Ш патлевка базовая Старатели к г 50

47 Ш патлевка финиш ная гипсовая Старатели к г 10

48 Ш тукатурка Ротбанд к г 25

49 Щ ебень гравийны й фракция 20-40 м 3 6,25

50 Щ ебень гранитный фракция 5-20 м 3 19,39

51 Щ ебень М 800 фракция 5(3)-10 м 3 3

Поставка строительных материалов производится на склады получателя -  
филиала ПАР «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»:_____________________________

Филиал Вид транспорта Точка поставки Срок поставки *
Ф илиал О АО  «М РС К  

Ц ентра» - «В оронеж энерго»
Авто/жд 394026, г. Воронеж, 

ул. 9 Января, 205
60-90

*в днях, с момента заключения договора

3. Технические требования к строительным материалам.
3.1 Технические данные строительных материалов должны соответствовать 

соответствующим ГОСТ, ТУ, СанПиН.
3.2 Общие требования.
3.2.1. К поставке допускаются строительные материалы, отвечающие 

следующим требованиям:
оборудование, впервые поставляемое для нужд ПАО «МРСК Центра» 

должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не 
менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах ПАО «МРСК 
Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) 
допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

- для российских производителей положительное заключение МВК, ТУ;
- для импортных строительных материалов сертификаты соответствия 

функциональных и технических показателей строительных материалов условиям 
эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть 
проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации 
ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт 
России, Москва, 1999.



-  продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном 
Центре ПАО «Россети»

3.2.2. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:
Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны 
соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя 
изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, и ГОСТ 15150-69 или 
соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и 
упаковке должны быть определены в договоре на поставку строительных 
материалов.

3.2.3. Гарантийные обязательства.
Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее 

чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока -  с момента 
применения строительных материалов. Поставщик должен за свой счет и сроки, 
согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты поставляемых материалов, 
выявленных в период гарантийного срока.

3.2.4. Состав технической и эксплуатационной документации
По строительным материалам Поставщик должен предоставить полный 

комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, 
подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 -89, ГОСТ 27300- 
87, ГОСТ 2.601 обеспечению правильного и безопасного использования, 
технического обслуживания поставляемых строительных материалов.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная 
документация для каждой партии строительных материалов должна включать:

- сертификат качества;

4. Сроки и очередность поставки строительных материалов.
Поставка материалов, входящая в предмет Договора должна быть выполнена 

в сроки, указанные в графике поставки, утвержденном заказчиком.

5. Требования к Поставщику.
- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с 

поставкой строительных материалов;
- выбор завода изготовителя производится по согласованию с заказчиком.

6. Правила приемки строительных материалов.
Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый 

представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» при получении 
материалов на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за 
свой счет заменить поставленную продукцию.

Зам. главного инженера -  
начальник УРС

С. В. Щербаков


