



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра» - филиал
«Костромаэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии об отмене ранее принятых решений

Дата проведения заседания: 27.02.2019

№0012-КО-19

Дата подписания протокола: 27.02.2019

Кострома

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП 10(6)/0,4 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/12-р/з от 28.01.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0012-КО-19 от 04.02.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 04.02.2019 года, на сайте Системы B2B-MRSK www.b2b-mrsk.ru: №1179297 от 04.02.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 04.02.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет: **9 976 490** (Девять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 995 298** (Один миллион девятьсот девяносто пять тысяч двести девяносто восемь) рублей 00 копеек РФ; **11 971 788** (Одиннадцать миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: работы выполнить в срок, не превышающий 52 календарных дня с даты заключения договора подряда.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Прохоров Д.П.	Председатель закупочной комиссии – и.о. заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
Коротин А.В.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Розысков А.Ю.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

Алешков А.Н. Начальник управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
Горшков В.В. Начальник управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
Кокурина А.А. Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Кокурину Анну Анатольевну, члена Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об отмене протокола очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Предлагается отменить протокол очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры №0012-КО-19 от 12.02.2019 года.

РЕШИЛИ:


1. Отменить протокол очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры №0012-КО-19 от 12.02.2019 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:



Прохоров Д.П.

Заместитель председателя
закупочной комиссии:



Коротин А.В.


Члены закупочной комиссии:

отсутствует

Розысков А.Ю.



Алешков А.Н.



Горшков В.В.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Кокурина А.А.