

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	161,501	1715,520	172,748	265,302	2315,071
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10		Проектные работы				126,254	126,254
11	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	126,254	126,254
		Итого по Главам 1-12	161,501	1715,520	172,748	391,556	2 441,325
Непредвиденные затраты							
12	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г.	161,501	1715,520	172,748	391,556	2 441,325
13		НДС 20%	32,300	343,104	34,550	78,311	488,265
		Всего по сводному расчету	193,801	2058,624	207,298	469,867	2 929,590

Выполнил:

Инженер I категории

/Н.В.Рякова/

Согласовано:

Начальник УИ

А.Б.Ларионов