
1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Монтаж реклоузера (ОР-1896) 40,753 14,596 1 830,658 1 886,01

2 02-01-02 Строительство ВЛЗ-10кВ (ОР-1896) 504,005 1 677,549 0,000 2 181,55

3 02-01-03 Монтаж разъединителей (ОР-1896) 40,355 8,388 275,302 324,05

02-01-04 Строительство КЛ-10кВ методом ГНБ (ОР-1897) 1 436,004 182,094 1 618,10

02-01-05 Строительство КЛ-10кВ открытым способом (ОР-1897) 566,235 2 262,404 2 828,64

2 587,351 4 145,031 2 105,960 8 838,342

2 587,351 4 145,031 2 105,960 8 838,342

4 09-01-01 Пусконаладочные работы реклоузера 12,946 12,95

5 09-01-02 Пусконаладочные работы ВЛЗ-10кВ 50,912 50,91

6 09-01-03 Пусконаладочные работы разъединителей 14,027 14,03

09-01-04 Пусконаладочные работы КЛ-10кВ 6,118 6,12

84,002 84,002

2 587,351 4 145,031 2 105,960 84,002 8 922,345

7 Приказ от 
4.08.2020 № 
421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов капитального 
строительства производственного назначения, линейных 
объектов - 3%

77,621 124,351 63,179 2,520 267,670

77,621 124,351 63,179 2,520 267,670

2 664,972 4 269,382 2 169,139 86,522 9 190,015

1,0294585            1,0294585      1,0294585       1,0294585     1,0294585         

8 2 743,478  4 395,152  2 233,039  89,071  9 460,740 

9 ФЗ№303-ФЗ от НДС 20% 548,696  879,030  446,608  17,814  1 892,148 

Всего с НДС 3 292,174  5 274,182  2 679,646  106,885  11 352,888 

Заместитель директора по инвестиционной деятельности   А.В. Печурин      

Составил:   Ведуций специалист УИ           Е.Д. Киселевич                                          

Согласовано: Начальник УИ                                                  М.В. Гапеева               

Дата составления расчета: 13.03.2023 г

Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат, приобретение оборудования

Строительство/реконструкция ВЛ 10 кВ для внешнего электроснабжения вводного устройства 10 кВ КЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения административно-
бытового корпуса ООО "Мценскпрокат"

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» на 2023 год   
Стоимость строительства в ценах на период строительста в 2023 году

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Всего по сводному расчету в ценах в ценах 4 квартал 2022г.

Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
Итого по Главам 1-9

всего

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен по состоянию на 4кв.2022г.

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и 
затрат

Сметная стоимость, руб. 
Строительных монтажных работ оборудования прочих затрат
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен по состоянию на 4кв.2022г.

Сметная стоимость 1886,01 (298,81) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 40,75 (2,21) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 12,77 (0,48) тыс.руб.
монтажных работ 14,60 (0,86) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 1830,66 (295,74) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 57. Орловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 
874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 
24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

 (наименование работ и затрат)

2-39/2022-ТКР

(проектная и (или) иная техническая документация)

50,76

12,36

  

Строительство/реконструкция ВЛ 10 кВ для внешнего электроснабжения вводного устройства 10 кВ КЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения административно-бытового корпуса ООО "Мценскпрокат"
(наименование стройки)

Строительно-монтажные работы
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Монтаж реклоузера
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициенто

в
на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР33-04-031-03 компл 1

1 275,04 275,04 26,77 7 362,82

2 877,32 877,32 11,05 9 694,39

3 110,79 110,79 26,77 2 965,85

чел.-ч 28,59 28,59

чел.-ч 9,88 9,88

1 152,36 1 152,36 17 057,21

385,83 10 328,67

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 397,40 10 638,53

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 231,50 6 197,20

1 781,26 33 892,94

2 ФЕРм08-01-102-01 шкаф 1

1 128,91 128,91 26,77 3 450,92

2 132,21 132,21 11,05 1 460,92

3 18,33 18,33 26,77 490,69

4 95,75 95,75 7,9 756,43

чел.-ч 13,4 13,4

чел.-ч 1,46 1,46

356,87 356,87 5 668,27

147,24 3 941,61

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 142,82 3 823,36

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 75,09 2 010,22

574,78 11 501,85

2.1

О
ТЦ_101_32_3245018882_25.
01.2023_01

компл. 1 1 756 263,07 1,04236 295 744,49 6,19 1 830 658,39

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Строительно-монтажные работы
Установка оборудования пунктов секционирования: 
на железобетонных стойках опор ВЛ

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб.

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Шкаф управления и регулирования

ОТ

ЭМ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Реклоузер 10кВ  с функцией учета электроэнергии для 
линии с
односторонним питанием TER_Rec15_Smart1_R7

(Оборудование)

Цена=2107 515,68/1,2

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

295 744,49 1 830 658,39

3 ФЕР33-03-004-01 шт 3

1 3,81 11,43 26,77 305,98

2 59,64 178,92 11,05 1 977,07

3 3,22 9,66 26,77 258,60

4 32,85 98,55 7,9 778,55

чел.-ч 0,45 1,35

чел.-ч 0,32 0,96

96,30 288,90 3 061,60

21,09 564,58

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 21,72 581,52

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 12,65 338,75

323,27 3 981,87

4 ФЕРм08-02-472-07 100 м 0,1

1 173,90 17,39 26,77 465,53

2 65,14 6,51 11,05 71,94

3 5,78 0,58 26,77 15,53

4 588,77 58,88 7,9 465,15

чел.-ч 18,5 1,85

чел.-ч 0,46 0,046

827,81 82,78 1 002,62

17,97 481,06

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 17,43 466,63

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 9,16 245,34

109,37 1 714,59

4.1 ФССЦ-08.3.07.01-0042 т 0,01256 6 200,00 77,87 7,9 615,17

77,87 615,17

5 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,015

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Заземление
Забивка вертикальных заземлителей 
механизированная на глубину до 5 м
ОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Проводник заземляющий открыто по строительным 
основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2

Объем=10 / 100

(Материалы для монтажных работ)

Объем=(10*1,256)/1000

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 
м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 1 201,20 18,02 26,77 482,40

чел.-ч 154 2,31

1 201,20 18,02 482,40

18,02 482,40

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 16,04 429,34

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 7,21 192,96

41,27 1 104,70

6 ФЕР33-04-015-01 10 м 1

1 15,23 15,23 26,77 407,71

2 1,36 1,36 11,05 15,03

3 0,12 0,12 26,77 3,21

4 1,24 1,24 7,9 9,80

чел.-ч 1,8 1,8

чел.-ч 0,01 0,01

17,83 17,83 432,54

15,35 410,92

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 15,81 423,25

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 9,21 246,55

42,85 1 102,34

6.1 ФССЦ-08.3.07.01-0043 т 0,0157 6 159,22 96,70 7,9 763,93

96,70 763,93

7 ФЕР01-02-061-02 100 м3 0,015

1 729,00 10,94 26,77 292,86

чел.-ч 97,2 1,458

729,00 10,94 292,86

10,94 292,86

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 9,74 260,65

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 4,38 117,14

25,06 670,65

2 102,27 29 376,60

Объем=(10*0,5*0,3) / 100

ОТ

Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций

Объем=10 / 10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Всего по позиции

Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп

(Материалы для монтажных работ)

Объем=(10*1,57)/1000

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

Объем=(10*0,5*0,3) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

476,96 12 768,22

1 196,32 13 219,35

139,48 3 733,88

428,99 3 389,03

2 213,71 40 752,50

330,66 8 851,77

1 057,60 11 686,49

120,57 3 227,66

99,79 788,35

460,71 12 333,29

264,95 7 092,60

858,72 14 595,54

146,30 3 916,45

138,72 1 532,86

18,91 506,22

329,20 2 600,68

160,25 4 289,99

84,25 2 255,56

295 744,49 1 830 658,39

616,44 16 502,10

620,96 16 623,28

349,20 9 348,16

298 816,92 1 886 006,43

295 744,49 1 830 658,39

Составил:                                

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

          в том числе:

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

В.А. Сумина
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен по состоянию на 4кв.2022г.

Сметная стоимость 2181,55 (250,83) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 504,00 (34,02) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 91,01 (3,4) тыс.руб.
монтажных работ 1677,55 (216,81) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 57. Орловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 
874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 
24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

 (наименование работ и затрат)

2-39/2022-ТКР

(проектная и (или) иная техническая документация)

390,81

124,92

  

Строительство/реконструкция ВЛ 10 кВ для внешнего электроснабжения вводного устройства 10 кВ КЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения административно-бытового корпуса ООО "Мценскпрокат"
(наименование стройки)

Строительно-монтажные работы
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
Строительство ВЛЗ-10кВ
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициенто

в
на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР33-04-016-02 шт 33

1 3,59 118,47 26,77 3 171,44

2 46,57 1 536,81 9,73 14 953,16

3 6,48 213,84 26,77 5 724,50

чел.-ч 0,44 14,52

чел.-ч 0,48 15,84

50,16 1 655,28 18 124,60

332,31 8 895,94

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 342,28 9 162,82

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 199,39 5 337,56

2 196,95 32 624,98

2 ФЕР33-04-016-05 шт 17

1 2,04 34,68 26,77 928,38

2 11,01 187,17 9,73 1 821,16

3 1,89 32,13 26,77 860,12

чел.-ч 0,25 4,25

чел.-ч 0,14 2,38

13,05 221,85 2 749,54

66,81 1 788,50

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 68,81 1 842,16

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 40,09 1 073,10

330,75 5 664,80

3 ФЕР33-04-016-06 шт 6

1 2,45 14,70 26,77 393,52

2 12,58 75,48 9,73 734,42

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Строительно-монтажные работы
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 
кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб.

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 
кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных 
опор
ОТ

ЭМ

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 
кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор

Объем=2+4

ОТ

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 2,16 12,96 26,77 346,94

чел.-ч 0,3 1,8

чел.-ч 0,16 0,96

15,03 90,18 1 127,94

27,66 740,46

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 28,49 762,67

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 16,60 444,28

135,27 2 334,89

4 ФЕР33-04-003-01 шт 17

Прил.33.4 п.3.6

1 27,11 1,25 576,09 26,77 15 421,93

2 106,69 1,25 2 267,16 9,73 22 059,47

3 10,09 1,25 214,41 26,77 5 739,76

4 45,54 774,18 7,73 5 984,41

чел.-ч 3,06 1,25 65,025

чел.-ч 0,87 1,25 18,4875

179,34 3 617,43 43 465,81

790,50 21 161,69

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 814,22 21 796,54

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 474,30 12 697,01

4 905,95 77 959,36

5 ФЕР33-04-003-02 шт 2

Прил.33.4 п.3.6

1 52,98 1,25 132,45 26,77 3 545,69

2 247,94 1,25 619,85 9,73 6 031,14

3 23,20 1,25 58,00 26,77 1 552,66

4 45,54 91,08 7,73 704,05

чел.-ч 5,98 1,25 14,95

чел.-ч 2 1,25 5

346,46 843,38 10 280,88

190,45 5 098,35

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 196,16 5 251,30

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 114,27 3 059,01

1 153,81 18 591,19

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 
траверсами без приставок: одностоечных
При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с уточнением норм см. Приложение 33.1) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; 
ТЗМ=1,25
ОТ

ЭМ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 
траверсами без приставок: одностоечных с одним 
подкосом
При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с уточнением норм см. Приложение 33.1) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; 
ТЗМ=1,25
ОТ

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Страница 9



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

6 ФЕР33-04-003-03 шт 4

Прил.33.4 п.3.6

1 79,74 1,25 398,70 26,77 10 673,20

2 400,28 1,25 2 001,40 9,73 19 473,62

3 37,24 1,25 186,20 26,77 4 984,57

4 45,54 182,16 7,73 1 408,10

чел.-ч 9 1,25 45

чел.-ч 3,21 1,25 16,05

525,56 2 582,26 31 554,92

584,90 15 657,77

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 602,45 16 127,50

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 350,94 9 394,66

3 535,65 57 077,08

6.1 ТЦ_05.1.02.07_32_324501888
2_25.01.2023_01

шт 33 15 234,50 1,0506 68 328,21 7,73 528 177,07

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

68 328,21 528 177,07

6.2 ТЦ_20.1.02.23_32_324501888
2_25.01.2023_01

м 20 395,83 1,037725 1 062,77 7,73 8 215,25

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

1 062,77 8 215,25

6.3 ТЦ_22.2.02.03_32_324501888
2_25.01.2023_01

шт 10 1 774,07 1,037725 2 381,63 7,73 18 409,97

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

2 381,63 18 409,97

6.4 ТЦ_22.2.02.18_32_324501888
2_25.01.2023_01

шт 17 5 493,75 1,037725 12 537,78 7,73 96 917,03

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 
траверсами без приставок: одностоечных с двумя 
подкосами
При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с уточнением норм см. Приложение 33.1) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; 
ТЗМ=1,25

(Материалы для монтажных работ)

Цена=18281,40/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Заземляющий проводник ЗП-1

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Стойка опоры СВ 110-5

(Материалы для монтажных работ)

Цена=2128,88/1,2

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Траверса ТМ 63

(Материалы для монтажных работ)

Цена=475/1,2

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Крепление подкоса У52
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

12 537,78 96 917,03

6.5 ТЦ_22.2.02.18_32_324501888
2_25.01.2023_01

шт 2 5 137,50 1,037725 1 379,38 7,73 10 662,62

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

1 379,38 10 662,62

6.6 ТЦ_22.2.02.18_32_324501888
2_25.01.2023_01

шт 2 1 618,46 1,037725 434,54 7,73 3 359,03

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

434,54 3 359,03

6.7 ТЦ_22.2.02.18_32_324501888
2_25.01.2023_01

шт 4 1 015,29 1,037725 545,20 7,73 4 214,37

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

545,20 4 214,37

6.8 ТЦ_22.2.02.18_32_324501888
2_25.01.2023_01

шт 4 5 688,42 1,037725 3 054,60 7,73 23 612,06

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

3 054,60 23 612,06

6.9 ТЦ_22.2.02.20_32_324501888
2_25.01.2023_01

шт 17 512,67 1,037725 1 170,01 7,73 9 044,18

(Материалы для монтажных работ)

Цена=6165,00/1,2

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Траверса ТМ 66

(Материалы для монтажных работ)

Цена=6592,50/1,2

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Траверса ТМ 65

(Материалы для монтажных работ)

Цена=1218,35/1,2

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Траверса ТМ 68

(Материалы для монтажных работ)

Цена=1942,15/1,2

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Траверса ТМ 67

(Материалы для монтажных работ)

Цена=615,20/1,2

(Материалы для монтажных работ)

Цена=6826,10/1,2

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Хомут Х51
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

1 170,01 9 044,18

6.10 ТЦ_22.2.02.20_32_324501888
2_25.01.2023_01

шт 3 285,00 1,037725 114,78 7,73 887,25

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

114,78 887,25

6.11 ФССЦ-20.1.02.23-0091 100 шт 0,28 4 000,00 1 120,00 7,73 8 657,60

1 120,00 8 657,60

7 ФЕРм08-02-152-03 т 0,06624

1 338,40 22,42 26,77 600,18

2 135,36 8,97 9,73 87,28

3 5,02 0,33 26,77 8,83

4 83,93 5,56 7,73 42,98

чел.-ч 36 2,38464

чел.-ч 0,4 0,026496

557,69 36,95 730,44

22,75 609,01

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 22,07 590,74

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 11,60 310,60

70,62 1 631,78

7.1 ФССЦ-08.3.08.02-0026 т 0,06624 5 763,00 381,74 7,73 2 950,85

381,74 2 950,85

8 ФЕР33-04-009-06 км 1,06

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Хомут Х1

(Материалы для монтажных работ)

Объем=(23+4+1) / 100

Всего по позиции

Конструкция сварная (уголок для защиты кабеля на 
опоре)
Объем=(9*7,36)/1000

ОТ

(Материалы для монтажных работ)

Цена=342/1,2

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Плакат по ТБ (прим. Информационный плакат ВЛ-
10кВ, для разъединителя 10кВ, для реклоузера 10кВ)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Сталь угловая: 80х80 мм

(Материалы для монтажных работ)

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=(9*7,36)/1000

Всего по позиции

Подвеска проводов
Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 
местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью 
механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии

Объем=1060/1000
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 485,96 515,12 26,77 13 789,76

2 1 769,36 1 875,52 9,73 18 248,81

3 256,71 272,11 26,77 7 284,38

4 404,59 428,87 7,73 3 315,17

чел.-ч 51,1 54,166

чел.-ч 22,73 24,0938

2 659,91 2 819,51 35 353,74

787,23 21 074,14

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 810,85 21 706,36

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 472,34 12 644,48

4 102,70 69 704,58

8.1 ФЕР33-04-009-14 шт 13

1 20,39 265,07 26,77 7 095,92

2 93,40 1 214,20 9,73 11 814,17

3 11,85 154,05 26,77 4 123,92

4 313,38 4 073,94 7,73 31 491,56

чел.-ч 2,12 27,56

чел.-ч 1,16 15,08

427,17 5 553,21 50 401,65

419,12 11 219,84

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 431,69 11 556,44

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 251,47 6 731,90

6 236,37 68 689,99

8.2 ТЦ_21.2.01.01_32_324501888
2_25.01.2023_01

м 3345 123,75 1,0506 56 259,94 7,73 434 889,30

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

56 259,94 434 889,30

8.3 ФССЦ-20.1.01.11-0001 шт 35 13,75 481,25 7,73 3 720,06

481,25 3 720,06

8.4 ТЦ_22.2.01.04_32_324501888
2_25.01.2023_01

шт 68 1 335,42 1,0506 12 341,98 7,73 95 403,47

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

При увеличении количества опор на 1 км ВЛ 
добавлять: к расценке 33-04-009-06
Объем=23-10

(Материалы для монтажных работ)

Цена=148,50/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Зажим: плашечный (прим.CD35)

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Изолятор штыревой IF27

(Материалы для монтажных работ)

Цена=1602,50/1,2
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

12 341,98 95 403,47

8.5 ФССЦ-20.2.02.04-0006 100 шт 0,68 610,00 414,80 7,73 3 206,40

414,80 3 206,40

8.6 ТЦ_20.1.02.23_32_324501888
2_25.01.2023_01

шт 136 215,38 1,0506 3 981,09 7,73 30 773,84

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

3 981,09 30 773,84

8.7 ТЦ_22.2.01.08_32_324501888
2_25.01.2023_01

шт 30 1 451,92 1,0506 5 920,00 7,73 45 761,61

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

5 920,00 45 761,61

8.8 ТЦ_20.1.01.01_32_324501888
2_25.01.2023_01

шт 30 971,23 1,0506 3 960,06 7,73 30 611,23

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

3 960,06 30 611,23

8.9 ФССЦ-20.1.02.22-0005 шт 30 39,32 1 179,60 7,73 9 118,31

1 179,60 9 118,31

8.10 ТЦ_20.1.01.08_32_324501888
2_25.01.2023_01

шт 18 2 458,67 1,0506 6 014,93 7,73 46 495,42

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Колпачки полиэтиленовые

(Материалы для монтажных работ)

Объем=68 / 100

Всего по позиции

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Изолятор полимерный SML 70/20

(Материалы для монтажных работ)

Цена=1742,30/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Вязка спиральная СВ 70

(Материалы для монтажных работ)

Цена=258,45/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Ушко: однолапчатое У1-7-16 (прим. UU 7-16)

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Зажим ответвительный RP150

(Материалы для монтажных работ)

Цена=2950,40/1,2

Зажим анкерный PAZ3

(Материалы для монтажных работ)

Цена=1165,47/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
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6 014,93 46 495,42

8.11 ФССЦ-20.1.02.07-0006 100 шт 0,24 5 697,00 1 367,28 7,73 10 569,07

1 367,28 10 569,07

8.12 ФССЦ-20.1.02.23-0192 шт 6 97,90 587,40 7,73 4 540,60

587,40 4 540,60

8.13 ФССЦ-25.2.02.11-0021 шт 0,48 943,06 452,67 7,73 3 499,14

452,67 3 499,14

8.14 ФССЦ-25.2.02.11-0051 100 шт 0,24 582,00 139,68 7,73 1 079,73

139,68 1 079,73

8.15 ФССЦ-25.2.01.18-0011 100 шт 0,12 1 565,00 187,80 7,73 1 451,69

187,80 1 451,69

9 ФЕР33-04-030-01 компл 7

1 33,31 233,17 26,77 6 241,96

2 84,35 590,45 9,73 5 745,08

3 11,10 77,70 26,77 2 080,03

4 2,86 20,02 7,73 154,75

чел.-ч 3,76 26,32

чел.-ч 1,07 7,49

120,52 843,64 12 141,79

310,87 8 321,99

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 320,20 8 571,65

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 186,52 4 993,19

1 350,36 25 706,63

9.1 ТЦ_62.1.03.01_32_324501888
2_25.01.2023_01

шт 21 7 202,21 1,0506 20 556,21 7,73 158 899,48

Всего по позиции

Устройство дугозащитное SE 20.2 (СЕ 3)

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, 
длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой 
коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 
клеммой (СИП): CPTAU 70
(Материалы для монтажных работ)

Объем=24 / 100

Фиксатор дистанционный SO70 (прим.BIC-15.50)

(Материалы для монтажных работ)

Объем=12 / 100

Всего по позиции

Установка разрядников: с помощью механизмов

Объем=21/3

Объем=24/50

Всего по позиции

Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, 
размер 20 мм (прим. Бугель NВ20)
(Материалы для монтажных работ)

Объем=24 / 100

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Разрядник петлевой РМК-20-IV-УХЛ1/021

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

(Материалы для монтажных работ) Страница 15
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

20 556,21 158 899,48

10 ФЕР33-04-018-01 10 опор 0,3

1 70,56 21,17 26,77 566,72

2 291,76 87,53 9,73 851,67

3 35,96 10,79 26,77 288,85

4 47,98 14,39 7,73 111,23

чел.-ч 7,42 2,226

чел.-ч 3,55 1,065

410,30 123,09 1 529,62

31,96 855,57

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 32,92 881,24

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 19,18 513,34

175,19 2 924,20

10.1 ТЦ_62.1.05.02_32_324501888
2_25.01.2023_01

шт 9 6 789,42 1,0506 8 304,87 7,73 64 196,68

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

8 304,87 64 196,68

11 ФЕРм08-02-152-03 т 0,03237

1 338,40 10,95 26,77 293,13

2 135,36 4,38 9,73 42,62

3 5,02 0,16 26,77 4,28

4 83,93 2,72 7,73 21,03

чел.-ч 36 1,16532

чел.-ч 0,4 0,012948

557,69 18,05 356,78

11,11 297,41

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 10,78 288,49

Объем=3 / 10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Цена=8642,65/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных 
(ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с 
использованием автогидроподъемника

Ограничитель перенапряжений ОПН-РТ/TEL-10/11,5 
УХЛ2
(Материалы для монтажных работ)

Цена=8147,30/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Конструкция сварная (уголок для крепления ОПН)

Объем=(3*10,79)/1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 5,67 151,68

34,50 796,95

11.1 ФССЦ-08.3.08.02-0056 т 0,03237 6 373,10 206,30 7,73 1 594,70

206,30 1 594,70

12 ФЕР33-03-004-01 шт 57

1 3,81 217,17 26,77 5 813,64

2 59,64 3 399,48 9,73 33 076,94

3 3,22 183,54 26,77 4 913,37

4 32,85 1 872,45 7,73 14 474,04

чел.-ч 0,45 25,65

чел.-ч 0,32 18,24

96,30 5 489,10 53 364,62

400,71 10 727,01

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 412,73 11 048,82

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 240,43 6 436,21

6 142,26 70 849,65

13 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,285

1 1 201,20 342,34 26,77 9 164,44

чел.-ч 154 43,89

1 201,20 342,34 9 164,44

342,34 9 164,44

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 304,68 8 156,35

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 136,94 3 665,78

783,96 20 986,57

14 ФЕР33-04-015-01 10 м 19

1 15,23 289,37 26,77 7 746,43

2 1,36 25,84 9,73 251,42

3 0,12 2,28 26,77 61,04

СП Электротехнические установки на других объектах

Забивка вертикальных заземлителей 
механизированная на глубину до 5 м
Объем=19*3

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Уголок горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 
полок более 70 мм (Уголок В-100х100х7)

(Материалы для монтажных работ)

Объем=(3*10,79)/1000

Всего по позиции

Заземление опор

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 
м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(10*19*0,5*0,3) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций

Объем=(10*19) / 10
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4 1,24 23,56 7,73 182,12

чел.-ч 1,8 34,2

чел.-ч 0,01 0,19

17,83 338,77 8 179,97

291,65 7 807,47

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 300,40 8 041,69

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 174,99 4 684,48

814,16 20 906,14

14.1 ФССЦ-08.3.07.01-0043 т 0,2983 6 159,22 1 837,30 7,73 14 202,33

1 837,30 14 202,33

15 ФЕР01-02-061-02 100 м3 0,285

1 729,00 207,77 26,77 5 562,00

чел.-ч 97,2 27,702

729,00 207,77 5 562,00

207,77 5 562,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 184,92 4 950,18

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 83,11 2 224,80

475,80 12 736,98

249 148,10 2 164 306,11

16 ФССЦпг-01-01-01-003 1 т груза 37,125 10,71 397,61 7,73 3 073,53

397,61 3 073,53

17 ФССЦпг-03-01-01-051 1 т груза 37,125 23,94 888,77 12,49 11 100,74

888,77 11 100,74

18 ФССЦпг-01-01-02-003 1 т груза 37,125 10,71 397,61 7,73 3 073,53

М

ЗТ

ЗТм

(Материалы для монтажных работ)

Объем=(10*19*1,57)/1000

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2
Объем=(10*19*0,5*0,3) / 100

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп

Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы

Раздел 2. Доставка ж/б опор из г. Орел до г. Мценск
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
изделий из сборного железобетона, бетона, 
керамзитобетона массой до 3 т

(Погрузо-разгрузочные работы)

Объем=33*1,125

Всего по позиции

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 
груза до 51 км
(Перевозка опор)

Всего по позиции

Разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках: изделий из сборного железобетона, 
бетона, керамзитобетона массой до 3 т

(Погрузо-разгрузочные работы)
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397,61 3 073,53

1 683,99 17 247,80

243 170,60 1 976 456,88

3 399,64 91 008,34

13 894,24 135 190,96

1 418,50 37 973,25

225 876,72 1 750 257,58

34 023,17 504 004,84

33 134,40 492 904,10

3 366,27 90 115,03

13 880,89 135 061,06

1 418,01 37 960,14

8 275,87 63 972,49

4 850,80 129 855,72

2 760,57 73 899,80

888,77 11 100,74

216 808,92 1 677 549,07

33,37 893,31

13,35 129,90

0,49 13,11

216 712,08 1 675 184,35

32,85 879,23

17,27 462,28

4 818,14 128 981,59

4 883,65 130 734,95

2 777,84 74 362,08

250 832,09 2 181 553,91

208 347,98 1 610 529,86

Составил:                                

Итого по разделу 2 Доставка ж/б опор из г. Орел до г. Мценск

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Всего по позиции

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

В.А. Сумина
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен по состоянию на 4кв.2022г.

Сметная стоимость 324,05 (47,36) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 40,36 (2,13) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 12,37 (0,46) тыс.руб.
монтажных работ 8,39 (0,76) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 275,30 (44,48) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 57. Орловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 
874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 
24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

 (наименование работ и затрат)

2-39/2022-ТКР

(проектная и (или) иная техническая документация)

49,07

6,16

  

Строительство/реконструкция ВЛ 10 кВ для внешнего электроснабжения вводного устройства 10 кВ КЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения административно-бытового корпуса ООО "Мценскпрокат"
(наименование стройки)

Строительно-монтажные работы
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03
Монтаж разъединителей
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициенто

в
на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР33-04-030-03 компл 4

1 74,65 298,60 26,77 7 993,52

2 97,33 389,32 9,73 3 788,08

3 13,00 52,00 26,77 1 392,04

4 2,16 8,64 7,73 66,79

чел.-ч 7,42 29,68

чел.-ч 1,02 4,08

174,14 696,56 11 848,39

350,60 9 385,56

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 361,12 9 667,13

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 210,36 5 631,34

1 268,04 27 146,86

1.1

О
ТЦ_62.3.05.04_32_324501888
2_25.01.2023_01

компл 4 66 820,83 1,03 44 475,25 6,19 275 301,82

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

44 475,25 275 301,82

2 ФЕР33-03-004-01 шт 6

1 3,81 22,86 26,77 611,96

2 59,64 357,84 9,73 3 481,78

3 3,22 19,32 26,77 517,20

4 32,85 197,10 7,73 1 523,58

чел.-ч 0,45 2,7

чел.-ч 0,32 1,92

96,30 577,80 5 617,32

42,18 1 129,16

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Строительно-монтажные работы
Установка разъединителей: с помощью механизмов

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб.

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Разъединитель рубящего типа, 10кВ с приводом и 
комплектом монтажных частей РЛР-1а-IV-10/400-УХЛ1

(Оборудование)

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Цена=80185,00/1,2

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Заземление
Забивка вертикальных заземлителей 
механизированная на глубину до 5 м
Объем=3*2

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 43,45 1 163,03

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 25,31 677,50

646,56 7 457,85

3 ФЕРм08-02-472-07 100 м 0,3

1 173,90 52,17 26,77 1 396,59

2 65,14 19,54 9,73 190,12

3 5,78 1,73 26,77 46,31

4 588,77 176,63 7,73 1 365,35

чел.-ч 18,5 5,55

чел.-ч 0,46 0,138

827,81 248,34 2 952,06

53,90 1 442,90

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 52,28 1 399,61

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 27,49 735,88

328,11 5 087,55

3.1 ФССЦ-08.3.07.01-0042 т 0,03768 6 200,00 233,62 7,73 1 805,88

233,62 1 805,88

4 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,03

1 1 201,20 36,04 26,77 964,79

чел.-ч 154 4,62

1 201,20 36,04 964,79

36,04 964,79

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 32,08 858,66

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 14,42 385,92

82,54 2 209,37

5 ФЕР33-04-015-01 10 м 2

1 15,23 30,46 26,77 815,41

2 1,36 2,72 9,73 26,47

3 0,12 0,24 26,77 6,42

Объем=(10*3) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Проводник заземляющий открыто по строительным 
основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2

Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая

(Материалы для монтажных работ)

Объем=(10*3*1,256)/1000

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 
м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(10*2*0,5*0,3) / 100

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Всего по позиции

Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций

Объем=(10*2) / 10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 1,24 2,48 7,73 19,17

чел.-ч 1,8 3,6

чел.-ч 0,01 0,02

17,83 35,66 861,05

30,70 821,83

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 31,62 846,48

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 18,42 493,10

85,70 2 200,63

5.1 ФССЦ-08.3.07.01-0043 т 0,0314 6 159,22 193,40 7,73 1 494,98

193,40 1 494,98

6 ФЕР01-02-061-02 100 м3 0,03

1 729,00 21,87 26,77 585,46

чел.-ч 97,2 2,916

729,00 21,87 585,46

21,87 585,46

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 19,46 521,06

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 8,75 234,18

50,08 1 340,70

2 043,29 26 129,93

462,00 12 367,73

769,42 7 486,45

73,29 1 961,97

811,87 6 275,75

2 132,92 40 355,41

409,83 10 971,14

749,88 7 296,33

71,56 1 915,66

208,22 1 609,54

487,73 13 056,36

277,26 7 422,04

755,13 8 388,41

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп

(Материалы для монтажных работ)

Объем=(10*2*1,57)/1000

Всего по позиции

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2
Объем=(10*2*0,5*0,3) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

     Монтажные работы

          в том числе: Страница 23



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

52,17 1 396,59

19,54 190,12

1,73 46,31

603,65 4 666,21

52,28 1 399,61

27,49 735,88

44 475,25 275 301,82

535,29 14 329,70

540,01 14 455,97

304,75 8 157,92

47 363,30 324 045,64

44 475,25 275 301,82

Составил:                                

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

В.А. Сумина
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен по состоянию на 4кв.2022г.

Сметная стоимость 12,95 (0,48) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 6,16 (0,23) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 12,95 (0,48) тыс.руб.

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 
874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 
24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 57. Орловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

  

Строительство/реконструкция ВЛ 10 кВ для внешнего электроснабжения вводного устройства 10 кВ КЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения административно-бытового корпуса ООО "Мценскпрокат"
(наименование стройки)

Пусконаладочные работы
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы реклоузера

 (наименование работ и затрат)

2-39/2022-ТКР

(проектная и (или) иная техническая документация)

18,78
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициенто

в
на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-03-008-05 шт 1

1 263,78 0,8 211,02 26,77 5 649,01

чел.-ч 21,6 0,8 17,28

263,78 211,02 5 649,01

211,02 5 649,01

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 156,15 4 180,27

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 75,97 2 033,64

443,14 11 862,92

2 ФЕРп01-11-011-01 100 

измерений
0,02

1 165,95 0,8 2,66 26,77 71,21

чел.-ч 12,96 0,8 0,20736

165,95 2,66 71,21

2,66 71,21

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 1,97 52,70

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 0,96 25,64

5,59 149,55

3 ФЕРп01-11-010-02 измерение 1

1 20,75 0,8 16,60 26,77 444,38

чел.-ч 1,62 0,8 1,296

20,75 16,60 444,38

16,60 444,38

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 12,28 328,84

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.
Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Строительно-монтажные работы

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

Выключатель: автоматический с электромагнитным 
дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 
11 кВ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Измерение сопротивления растеканию тока: контура с 
диагональю до 20 м

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами

Объем=2 / 100

Работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 5,98 159,98

34,86 933,20

230,28 6 164,60

230,28 6 164,60

483,59 12 945,67

483,59 12 945,67

230,28 6 164,60

170,40 4 561,81

82,91 2 219,26

230,28 6 164,60

170,40 4 561,81

82,91 2 219,26

483,59 12 945,67

Составил:                                

               Оплата труда рабочих

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

В.А. Сумина
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен по состоянию на 4кв.2022г.

Сметная стоимость 50,91 (1,9) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 24,24 (0,91) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 50,91 (1,9) тыс.руб.

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 
874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 
24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 57. Орловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

  

Строительство/реконструкция ВЛ 10 кВ для внешнего электроснабжения вводного устройства 10 кВ КЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения административно-бытового корпуса ООО "Мценскпрокат"
(наименование стройки)

Пусконаладочные работы
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-02
Пусконаладочные работы ВЛЗ-10кВ
 (наименование работ и затрат)

2-39/2022-ТКР

(проектная и (или) иная техническая документация)

70,71
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициенто

в
на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-11-011-01 100 

измерений
0,57

1 165,95 0,8 75,67 26,77 2 025,69

чел.-ч 12,96 0,8 5,90976

165,95 75,67 2 025,69

75,67 2 025,69

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 56,00 1 499,01

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 27,24 729,25

158,91 4 253,95

2 ФЕРп01-11-010-02 измерение 19

1 20,75 0,8 315,40 26,77 8 443,26

чел.-ч 1,62 0,8 24,624

20,75 315,40 8 443,26

315,40 8 443,26

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 233,40 6 248,01

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 113,54 3 039,57

662,34 17 730,84

3 ФЕРп01-11-027-01 измерение 21

1 20,75 0,8 348,60 26,77 9 332,02

чел.-ч 1,62 0,8 27,216

20,75 348,60 9 332,02

348,60 9 332,02

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 257,96 6 905,69

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 125,50 3 359,53

Объем=57 / 100

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Пусконаладочные работы
Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами

ЗТ

Работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Измерение сопротивления растеканию тока: контура с 
диагональю до 20 м
Работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Измерение токов утечки: или пробивного напряжения 
разрядника
Работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20% Страница 29



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

732,06 19 597,24

4 ФЕРп01-11-027-02 измерение 9

1 23,05 0,8 165,96 26,77 4 442,75

чел.-ч 1,8 0,8 12,96

23,05 165,96 4 442,75

165,96 4 442,75

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 122,81 3 287,64

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 59,75 1 599,39

348,52 9 329,78

905,63 24 243,72

905,63 24 243,72

1 901,83 50 911,81

1 901,83 50 911,81

905,63 24 243,72

670,17 17 940,35

326,03 8 727,74

905,63 24 243,72

670,17 17 940,35

326,03 8 727,74

1 901,83 50 911,81

Составил:                                

Итоги по смете:

Всего по позиции

Измерение токов утечки: ограничителя напряжения

Работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

  ВСЕГО по смете

В.А. Сумина
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен по состоянию на 4кв.2022г.

Сметная стоимость 14,03 (0,52) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 6,68 (0,25) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 14,03 (0,52) тыс.руб.

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 
874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 
24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 57. Орловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

  

Строительство/реконструкция ВЛ 10 кВ для внешнего электроснабжения вводного устройства 10 кВ КЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения административно-бытового корпуса ООО "Мценскпрокат"
(наименование стройки)

Пусконаладочные работы
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-03
Пусконаладочные работы разъединителей

 (наименование работ и затрат)

2-39/2022-ТКР

(проектная и (или) иная техническая документация)

20,29
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициенто

в
на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-03-005-01 шт 4

1 65,94 0,8 211,01 26,77 5 648,74

чел.-ч 5,4 0,8 17,28

65,94 211,01 5 648,74

211,01 5 648,74

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 156,15 4 180,07

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 75,96 2 033,55

443,12 11 862,36

2 ФЕРп01-11-011-01 100 

измерений
0,04

1 165,95 0,8 5,31 26,77 142,15

чел.-ч 12,96 0,8 0,41472

165,95 5,31 142,15

5,31 142,15

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 3,93 105,19

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 1,91 51,17

11,15 298,51

3 ФЕРп01-11-010-02 измерение 2

1 20,75 0,8 33,20 26,77 888,76

чел.-ч 1,62 0,8 2,592

20,75 33,20 888,76

33,20 888,76

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 24,57 657,68

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 11,95 319,95

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.
Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Пусконаладочные работы

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Измерение сопротивления растеканию тока: контура с 
диагональю до 20 м

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами

Объем=(2*2) / 100

Работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20% Страница 32



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

69,72 1 866,39

249,52 6 679,65

249,52 6 679,65

523,99 14 027,26

523,99 14 027,26

249,52 6 679,65

184,65 4 942,94

89,82 2 404,67

249,52 6 679,65

184,65 4 942,94

89,82 2 404,67

523,99 14 027,26

Составил:                                

               Оплата труда рабочих

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

В.А. Сумина
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен по состоянию на 4кв.2022г.

Сметная стоимость 1618,10 (171,99) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 1436,00 (133,11) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 104,11 (3,89) тыс.руб.
монтажных работ 182,09 (38,88) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

 (наименование работ и затрат)

2-39/2022-ТКР

(проектная и (или) иная техническая документация)

393,73

257,02

  

Строительство/реконструкция ВЛ 10 кВ для внешнего электроснабжения вводного устройства 10 кВ КЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения административно-бытового корпуса ООО "Мценскпрокат"
(наименование стройки)

Строительно-монтажные работы
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04
Строительство КЛ-10кВ методом ГНБ

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 57. Орловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 
874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 
24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициенто

в
на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,27

1 1 201,20 324,32 26,77 8 682,05

чел.-ч 154 41,58

1 201,20 324,32 8 682,05

324,32 8 682,05

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 288,64 7 727,02

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 129,73 3 472,82

742,69 19 881,89

2 ФЕР01-02-061-02 100 м3 0,27

1 729,00 196,83 26,77 5 269,14

чел.-ч 97,2 26,244

729,00 196,83 5 269,14

196,83 5 269,14

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 175,18 4 689,53

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 78,73 2 107,66

450,74 12 066,33

3 ФЕР04-01-074-01 шт 3

1 266,69 800,07 26,77 21 417,87

2 854,61 2 563,83 8,88 22 766,81

3 100,31 300,93 26,77 8 055,90

чел.-ч 26,51 79,53

чел.-ч 7,43 22,29

1 121,30 3 363,90 44 184,68

1 101,00 29 473,77

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.4

% 106 106 1 167,06 31 242,20НР Скважины

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Монтаж машины горизонтального бурения прессово-
шнекового типа РВА
ОТ

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2 (устройство приямков)
Объем=(1,5*1,5*2*6) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Переход через дороги методом ГНБ
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 
м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 
(устройство приямков)
Объем=(1,5*1,5*2*6) / 100

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.4

% 45 45 495,45 13 263,20

5 026,41 88 690,08

4 ФЕР04-01-075-01 шт 3

1 139,48 418,44 26,77 11 201,64

2 516,88 1 550,64 8,88 13 769,68

3 60,75 182,25 26,77 4 878,83

чел.-ч 14,06 42,18

чел.-ч 4,5 13,5

656,36 1 969,08 24 971,32

600,69 16 080,47

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.4

% 106 106 636,73 17 045,30

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.4

% 45 45 270,31 7 236,21

2 876,12 49 252,83

5 ФЕР04-01-085-03 м 88

1 22,26 1 958,88 26,77 52 439,22

2 1 292,83 113 769,04 8,88 1 010 269,08

3 33,90 2 983,20 26,77 79 860,26

4 9,38 825,44 4,4 3 631,94

чел.-ч 2,09 183,92

чел.-ч 2,51 220,88

1 324,47 116 553,36 1 066 340,24

4 942,08 132 299,48

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.4

% 106 106 5 238,60 140 237,45

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.4

% 45 45 2 223,94 59 534,77

124 015,90 1 266 112,46

5.1 ФССЦ-24.3.03.13-0169 м 176 106,25 18 700,00 4,4 82 280,00

18 700,00 82 280,00

6 ФЕРм08-02-148-04 100 м 0,88

1 216,58 190,59 26,77 5 102,09

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
Объем=88 / 100

ОТ

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции

Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 160 
мм (с учетом резервной трубы)
(Материалы для монтажных работ)

Объем=88*2

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

СП Скважины

Всего по позиции

Устройство закрытого подземного перехода методом 
ГНБ с поэтапным расширением скважины для 
полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы 
установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для 
труб Dу=400 мм длиной до 200 м

Объем=(25+25+38)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции

Демонтаж машины горизонтального бурения 
прессово-шнекового типа РВА
ОТ

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 76,32 67,16 8,88 596,38

3 5,02 4,42 26,77 118,32

4 39,49 34,75 4,4 152,90

чел.-ч 23,04 20,2752

чел.-ч 0,4 0,352

332,39 292,50 5 851,37

195,01 5 220,41

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 189,16 5 063,80

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 99,46 2 662,41

581,12 13 577,58

6.1 ТЦ_21.1.07.02_32_324501888
2_25.01.2023_01

м 90 875,67 1,0506 18 817,75 4,4 82 798,10

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

18 817,75 82 798,10

6.2 ТЦ_24.4.02.01_32_324501888
2_25.01.2023_01

шт 6 545,50 1,0506 781,50 4,4 3 438,61

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

781,50 3 438,61

160 999,24 1 323 815,51

3 889,13 104 112,01

117 950,67 1 047 401,95

3 470,80 92 913,31

39 159,44 172 301,55

133 111,86 1 436 003,59

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Уплотнитель кабельных проходов 
термоусаживаемый для
герметизации кабельных проходов УКПт 130/28

(Материалы для монтажных работ)

Цена=654,60/1,2

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с 
пропитанной
бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке с 
защитным
покровом ААБл-10 3х120мм2
(Материалы для монтажных работ)

Объем=88*1,02

Цена=1050,80/1,2

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ЭМ

в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 698,54 99 009,92

117 883,51 1 046 805,57

3 466,38 92 794,99

825,44 3 631,94

7 506,21 200 941,50

3 198,16 85 614,66

38 880,37 182 094,29

190,59 5 102,09

67,16 596,38

4,42 118,32

38 334,00 168 669,61

189,16 5 063,80

99,46 2 662,41

7 359,93 197 025,32

7 695,37 206 005,30

3 297,62 88 277,07

171 992,23 1 618 097,88

19 599,25 86 236,71

Составил:                                

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

В.А. Сумина

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен по состоянию на 4кв.2022г.

Сметная стоимость 2828,64 (468,8) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 566,23 (36,73) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 335,71 (12,54) тыс.руб.
монтажных работ 2262,40 (432,07) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

 (наименование работ и затрат)

2-39/2022-ТКР

(проектная и (или) иная техническая документация)

1513,35

128,24

  

Строительство/реконструкция ВЛ 10 кВ для внешнего электроснабжения вводного устройства 10 кВ КЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения административно-бытового корпуса ООО "Мценскпрокат"
(наименование стройки)

Строительно-монтажные работы
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05
Строительство КЛ-10кВ открытым способом

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 57. Орловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 
874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 
24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициенто

в
на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-02-119-02 100 м2 0,88

1 37,79 33,26 26,77 890,37

чел.-ч 4,43 3,8984

37,79 33,26 890,37

33,26 890,37

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 29,60 792,43

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 13,64 365,05

76,50 2 047,85

2 ФЕР01-02-057-02 100 м3 4,30335

1 1 201,20 5 169,18 26,77 138 378,95

чел.-ч 154 662,7159

1 201,20 5 169,18 138 378,95

5 169,18 138 378,95

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 4 600,57 123 157,27

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 2 067,67 55 351,58

11 837,42 316 887,80

3 ФЕР01-02-061-02 100 м3 3,16185

1 729,00 2 304,99 26,77 61 704,58

чел.-ч 97,2 307,33182

729,00 2 304,99 61 704,58

2 304,99 61 704,58

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 2 051,44 54 917,08

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2
Объем=((578+69)*0,2*0,6+(510+327)*0,3*0,95) / 100

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 
м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=((578+69)*0,2*0,9+(510+327)*0,3*1,25) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Строительно-монтажные работы
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья 
вручную: при средней поросли
Объем=(40+48) / 100

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 922,00 24 681,83

5 278,43 141 303,49

4 ФЕР34-02-003-01 канал.км 0,278

1 1 125,18 312,80 26,77 8 373,66

4 63 068,02 17 532,91 4,4 77 144,80

чел.-ч 133 36,974

64 193,20 17 845,71 85 518,46

312,80 8 373,66

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.28

% 98 98 306,54 8 206,19

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.28

% 58 58 181,42 4 856,72

18 333,67 98 581,37

4.1 ТЦ_24.4.02.01_32_324501888
2_25.01.2023_01

шт 27 545,50 1,0506 3 516,76 4,4 15 473,76

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

3 516,76 15 473,76

5 ФЕРм08-02-142-01 100 м 12,06

1 49,82 600,83 26,77 16 084,22

2 256,27 3 090,62 8,88 27 444,71

3 45,24 545,59 26,77 14 605,44

4 1,00 12,06 4,4 53,06

чел.-ч 5,3 63,918

чел.-ч 3,9 47,034

307,09 3 703,51 43 581,99

1 146,42 30 689,66

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 112,03 29 768,97

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 584,67 15 651,73

5 400,21 89 002,69

5.1 ФССЦ-02.3.01.02-0033 м3 114,15 70,60 8 058,99 4,4 35 459,56

Всего по позиции

Песок природный обогащенный для строительных 
работ средний

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Устройство постели при одном кабеле в траншее

Объем=(578+69+510+327-278) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

(Материалы для монтажных работ)

Объем=33-6

Цена=654,60/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции

Уплотнитель кабельных проходов 
термоусаживаемый для
герметизации кабельных проходов УКПт 130/28

Всего по позиции

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: 
до 2 отверстий
Объем=278/1000

ОТ

М

ЗТ

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
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8 058,99 35 459,56

6 ФЕРм08-02-148-04 100 м 2,78

1 216,58 602,09 26,77 16 117,95

2 76,32 212,17 8,88 1 884,07

3 5,02 13,96 26,77 373,71

4 39,49 109,78 4,4 483,03

чел.-ч 23,04 64,0512

чел.-ч 0,4 1,112

332,39 924,04 18 485,05

616,05 16 491,66

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 597,57 15 996,91

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 314,19 8 410,75

1 835,80 42 892,71

7 ФЕРм08-02-141-04 100 м 12,54

1 163,94 2 055,81 26,77 55 034,03

2 270,03 3 386,18 8,88 30 069,28

3 33,13 415,45 26,77 11 121,60

4 74,19 930,34 4,4 4 093,50

чел.-ч 17,44 218,6976

чел.-ч 2,64 33,1056

508,16 6 372,33 89 196,81

2 471,26 66 155,63

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 2 397,12 64 170,96

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1 260,34 33 739,37

10 029,79 187 107,14

8 ФЕРм08-02-147-13 100 м 0,85

1 278,99 237,14 26,77 6 348,24

2 90,04 76,53 8,88 679,59

3 5,02 4,27 26,77 114,31

4 37,63 31,99 4,4 140,76

чел.-ч 29,68 25,228

М

ЗТ

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 
лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м 
кабеля: до 6 кг
Объем=(40+10+15+2*10) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, 
масса 1 м: до 6 кг
Объем=(1206*1,04) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Объем=278 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

(Материалы для монтажных работ)

Объем=(578+69)*0,2*0,3+(510+327)*0,3*0,3

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
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чел.-ч 0,4 0,34

406,66 345,66 7 168,59

241,41 6 462,55

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 234,17 6 268,67

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 123,12 3 295,90

702,95 16 733,16

8.1 ТЦ_21.1.07.02_32_324501888
2_25.01.2023_01

м 1650 875,67 1,0506 344 992,09 4,4 1 517 965,19

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

344 992,09 1 517 965,19

9 ФЕРм08-02-160-04 шт 4

1 26,13 104,52 26,77 2 798,00

4 5,27 21,08 4,4 92,75

чел.-ч 2,78 11,12

31,40 125,60 2 890,75

104,52 2 798,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 101,38 2 714,06

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 53,31 1 426,98

280,29 7 031,79

9.1 ФССЦ-20.2.09.08-0031 компл 3 542,50 1 627,50 4,4 7 161,00

1 627,50 7 161,00

9.2 ФССЦ-20.2.09.08-0026 компл 1 444,72 444,72 4,4 1 956,77

444,72 1 956,77

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Муфта термоусаживаемая концевая внутренней 
установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки 
КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и 
комплектом пайки для присоединения заземления

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Муфта термоусаживаемая концевая наружной 
установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки 
КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и 
комплектом пайки для присоединения заземления

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Заделка концевая эпоксидная для 3-5-жильного 
кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы 
до 185 мм2
ОТ

М

ЗТ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с 
пропитанной
бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке с 
защитным
покровом ААБл-10 3х120мм2
(Материалы для монтажных работ)

Цена=1050,80/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах
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10 ФЕРм08-02-167-08 шт 6

1 73,88 443,28 26,77 11 866,61

2 1,81 10,86 8,88 96,44

3 0,26 1,56 26,77 41,76

4 46,72 280,32 4,4 1 233,41

чел.-ч 7,86 47,16

чел.-ч 0,02 0,12

122,41 734,46 13 196,46

444,84 11 908,37

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 431,49 11 551,12

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 226,87 6 073,27

1 392,82 30 820,85

10.1 ФССЦ-20.2.09.04-0013 компл 6 543,63 3 261,78 4,4 14 351,83

3 261,78 14 351,83

11 ФЕРм08-02-143-03 100 м 12,06

1 53,96 650,76 26,77 17 420,85

2 347,73 4 193,62 8,88 37 239,35

3 48,19 581,17 26,77 15 557,92

4 1,08 13,02 4,4 57,29

чел.-ч 5,74 69,2244

чел.-ч 3,84 46,3104

402,77 4 857,40 54 717,49

1 231,93 32 978,77

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 194,97 31 989,41

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 628,28 16 819,17

6 680,65 103 526,07

11.1 ТЦ_01.6.01.11_32_324501888
2_25.01.2023_01

шт 2411 72,50 1,0506 41 736,88 4,4 183 642,25

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Плита для закрытия кабеля в траншее ПЗК 24х48

(Материалы для монтажных работ)

Цена=87,00/1,2

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами 
одного кабеля
Объем=(2411*0,5) / 100

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля 
на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с 
болтовыми соединителями и комплектом пайки для 
присоединения заземления

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного 
кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 
мм2
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

41 736,88 183 642,25

12 ФЕР26-02-022-01 100 м2 0,023

1 566,06 13,02 26,77 348,55

2 188,94 4,35 8,88 38,63

3 3,02 0,07 26,77 1,87

4 63,71 1,47 4,4 6,47

чел.-ч 62,41 1,43543

чел.-ч 0,26 0,00598

818,71 18,84 393,65

13,09 350,42

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.20

% 97 97 12,70 339,91

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.20

% 55 55 7,20 192,73

38,74 926,29

12.1 ТЦ_14.2.02.05_32_324501888
2_25.01.2023_01

кг 2,83 3 120,83 1,0506 2 108,83 4,4 9 278,85

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

2 108,83 9 278,85

13 ФЕР27-09-004-02 100 шт 0,1

1 91,82 9,18 26,77 245,75

2 111,29 11,13 8,88 98,83

3 10,90 1,09 26,77 29,18

4 4 306,00 430,60 4,4 1 894,64

чел.-ч 11,35 1,135

чел.-ч 0,94 0,094

4 509,11 450,91 2 239,22

10,27 274,93

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 15,10 404,15

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Цена=3745/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Установка столбиков сигнальных: пластиковых

Объем=10 / 100

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Состав огнезащитный Силотерм ЭП-6К

(Материалы для монтажных работ)

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции

Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей 
и проводов
Объем=(2,83*0,8) / 100

ОТ
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Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 13,76 368,41

479,77 3 011,78

14 ФЕР27-09-004-03 10 шт 1

1 3,76 3,76 26,77 100,66

2 10,38 10,38 8,88 92,17

3 1,39 1,39 26,77 37,21

4 658,20 658,20 4,4 2 896,08

чел.-ч 0,46 0,46

чел.-ч 0,12 0,12

672,34 672,34 3 088,91

5,15 137,87

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 7,57 202,67

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 6,90 184,75

686,81 3 476,33

449 305,78 2 306 740,49

12 540,62 335 712,42

10 995,84 97 643,07

1 564,55 41 883,00

425 769,32 1 873 385,00

36 731,34 566 234,91

7 846,19 210 042,52

25,86 229,63

2,55 68,26

18 623,18 81 941,99

7 023,52 188 019,70

3 212,59 86 001,07

432 070,06 2 262 403,62

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Объем=10 / 10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Установка столбиков сигнальных: металлических 
однофлажковых, расстояние между столбиками до 10 
м (прим. Информационный плакат КЛ-10кВ)
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4 694,43 125 669,90

10 969,98 97 413,44

1 562,00 41 814,74

407 146,14 1 791 443,01

6 068,73 162 460,10

3 190,78 85 417,17

14 105,17 377 595,42

13 092,25 350 479,80

6 403,37 171 418,24

468 801,40 2 828 638,53

392 354,56 1 726 360,05

Составил:                                

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

В.А. Сумина

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               оплата труда
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен по состоянию на 4кв.2022г.

Сметная стоимость 6,12 (0,23) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 2,91 (0,11) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 6,12 (0,23) тыс.руб.   

Строительство/реконструкция ВЛ 10 кВ для внешнего электроснабжения вводного устройства 10 кВ КЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения административно-бытового корпуса ООО "Мценскпрокат"
(наименование стройки)

Пусконаладочные работы
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-04
Пусконаладочные работы КЛ-10кВ
 (наименование работ и затрат)

2-39/2022-ТКР

(проектная и (или) иная техническая документация)

9,49

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 57. Орловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 
874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 
24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициенто

в
на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-12-027-01 испытание 2

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.7.4

1 55,71 0,8 89,14 26,77 2 386,28

чел.-ч 4,86 0,8 7,776

55,71 89,14 2 386,28

89,14 2 386,28

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 65,96 1 765,85

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 32,09 859,06

187,19 5 011,19

2 ФЕРп01-12-027-04 500 м 
кабеля

1,48

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.7.4

1 16,62 0,8 19,68 26,77 526,83

чел.-ч 1,45 0,8 1,7168

16,62 19,68 526,83

19,68 526,83

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 14,56 389,85

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 7,08 189,66

41,32 1 106,34

108,82 2 913,11

108,82 2 913,11

228,51 6 117,53

228,51 6 117,53

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 
напряжением: до 10 кВ

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

За каждые последующие 500 м испытания силового 
кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 
01-12-027-01

Объем=(1240-500) / 500

При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.
Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Пусконаладочные работы

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

ОТ

ЗТ

Объем=1+1
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

108,82 2 913,11

80,52 2 155,70

39,17 1 048,72

108,82 2 913,11

80,52 2 155,70

39,17 1 048,72

228,51 6 117,53

Составил:                                

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

В.А. Сумина

     Итого накладные расходы (справочно)

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)
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