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Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв 2022г

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-11-012-01 измерение 1

1 41,49 41,49 22,61 938,09

чел.-ч 3,24 3,24

41,49 41,49

41,49 938,09

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 30,70 694,19

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 14,94 337,71

87,13 1 969,99

2 ФЕРп01-11-010-01 измерение 1

1 12,81 12,81 22,61 289,63

чел.-ч 1 1

12,81 12,81

12,81 289,63

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 9,48 214,33

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 4,61 104,27

26,90 608,23

3 ФЕРп01-11-011-01 100 

измерений

0,26

1 165,95 43,15 22,61 975,62

чел.-ч 12,96 3,3696

165,95 43,15

43,15 975,62

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 31,93 721,96

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 15,53 351,22

90,61 2 048,80

4 ФЕРп01-03-005-01 шт 1

1 65,94 65,94 22,61 1 490,90

чел.-ч 5,4 5,4

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

3

Определение удельного сопротивления грунта

 (наименование работ и затрат)

Объем=(3*3+3*4+1*5) / 100

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя

ОТ

ЗТ

ФОТ

Итого по расценке

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

ПНР ВЛ-10 кВ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

Раздел 1. Пусконаладочные работы

ФОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 

кВ

ОТ

ЗТ
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65,94 65,94

65,94 1 490,90

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 48,80 1 103,27

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 23,74 536,72

138,48 3 130,89

5 ФЕРп01-11-024-02 шт 1

ОП п.1.1.6

1 20,75 1,1 22,83 22,61 516,19

чел.-ч 1,62 1,1 1,782

20,75 22,83

22,83 516,19

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 16,89 381,98

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 8,22 185,83

47,94 1 084,00

186,22 4 210,43

186,22 4 210,43

391,06 8 841,91

391,06 8 841,91

186,22 4 210,43

137,80 3 115,73

67,04 1 515,75

186,22 4 210,43

137,80 3 115,73

67,04 1 515,75

1 016,92 1 016,92

1 549,55 1 549,55

2 566,47 2 566,47

2 957,53 11 408,38

591,51 2 281,68

3 549,04 13 690,06

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ

ОТ

ФОТ

При выполнении работ на высоте св. 2 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т.п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной 

площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений): при высоте от 2 до 8 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

     Командировочные расходы (14,7916+0)/8*550

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               в том числе:

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

ЗТ

Итого по расценке

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

     Перевозка рабочих ОКРУГЛВВЕРХ((14,7916+0)/5/8;0)*2*(41/60)*92,86*12,21

     Итого

     Итого с прочими затратами

     НДС 20%

  ВСЕГО по смете
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