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СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Смета №01-01-01 Вынос опор "в натуру" ВЛ-10 кВ 0,00 0,00 0,00 15 631,00 15 631,00

2 ЛС 01-01-02 Демонтаж ВЛ-10 кВ 26 822,53 4 179,08 0,00 0,00 31 001,61

26 822,53 4 179,08 0,00 15 631,00 46 632,61

3 ЛС 02-01-01 ВЛ-10 кВ 164 481,99 597 314,60 41 995,70 0,00 803 792,29

164 481,99 597 314,60 41 995,70 0,00 803 792,29

191 304,52 601 493,68 41 995,70 15 631,00 850 424,90

191 304,52 601 493,68 41 995,70 15 631,00 850 424,90

4 ЛС 09-01-01 ПНР ВЛ-10 кВ 0,00 0,00 0,00 13 690,06 13 690,06

5 Командировочные расходы 0,00 0,00 0,00 15 920,37 15 920,37

6 Перевозка рабочих 0,00 0,00 0,00 10 846,87 10 846,87

0,00 0,00 0,00 40 457,30 40 457,30

191 304,52 601 493,68 41 995,70 56 088,30 890 882,20

7 Содержание службы заказчика 5,2% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Строительный контроль - 2,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Сводная смета №1 Проектные и изыскательские работы 0,00 0,00 0,00 118 452,97 118 452,97

0,00 0,00 0,00 118 452,97 118 452,97

191 304,52 601 493,68 41 995,70 174 541,27 1 009 335,17

10 Приказ от 4.08.2020 

№ 421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов производственного 

назначения - 3%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

191 304,52 601 493,68 41 995,70 174 541,27 1 009 335,17

11 № 303-ФЗ 3 августа 

2018 г.

НДС - 20% 38 260,90 120 298,74 8 399,14 34 908,25 201 867,03

38 260,90 120 298,74 8 399,14 34 908,25 201 867,03

229 565,42 721 792,42 50 394,84 209 449,52 1 211 202,20

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

проектные и изыскательские работы"
Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Сабуровская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие 

ограничений в пользовании земельными участками ООО Александровское, соглашение о компенсации №6800/04028/22 

от 21.10.22, инв. №3439, протяженность 0,27 км)

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.
Общая 

сметная 

стоимость, руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения
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