
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв 2022г

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР33-04-016-02 шт 9

1 3,59 32,31 24,83 802,26

2 46,57 419,13 10,47 4 388,29

3 6,48 58,32 24,83 1 448,09

чел.-ч 0,44 3,96

чел.-ч 0,48 4,32

50,16 451,44

90,63 2 250,35

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 93,35 2 317,86

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 54,38 1 350,21

599,17 8 858,62

2 ФЕР33-04-016-02 шт 6

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 3,59 1,2 25,85 24,83 641,86

2 46,57 1,2 335,30 10,47 3 510,59

3 6,48 1,2 46,66 24,83 1 158,57

чел.-ч 0,44 1,2 3,168

чел.-ч 0,48 1,2 3,456

50,16 361,15

72,51 1 800,43

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 74,69 1 854,44

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 43,51 1 080,26

479,35 7 087,15

3 ФЕР33-04-016-05 шт 3

3

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных 

опор

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

НР Линии электропередачи

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (в 

охр. зоне)

ОТ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

ВЛ-10 кВ

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Раздел 1. ВЛ-10 кВ

Установка опор

Объем=15-6

ФОТ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Страница 1



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1 2,04 6,12 24,83 151,96

2 11,01 33,03 10,47 345,82

3 1,89 5,67 24,83 140,79

чел.-ч 0,25 0,75

чел.-ч 0,14 0,42

13,05 39,15

11,79 292,75

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 12,14 301,53

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 7,07 175,65

58,36 974,96

4 ФЕР33-04-016-06 шт 2

1 2,45 4,90 24,83 121,67

2 12,58 25,16 10,47 263,43

3 2,16 4,32 24,83 107,27

чел.-ч 0,3 0,6

чел.-ч 0,16 0,32

15,03 30,06

9,22 228,94

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 9,50 235,81

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 5,53 137,36

45,09 758,27

5 ФЕР33-04-016-06 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 2,45 1,2 5,88 24,83 146,00

2 12,58 1,2 30,19 10,47 316,09

3 2,16 1,2 5,18 24,83 128,62

чел.-ч 0,3 1,2 0,72

чел.-ч 0,16 1,2 0,384

15,03 36,07

11,06 274,62

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 11,39 282,86

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 6,64 164,77

54,10 909,72

6 ФЕР33-04-016-05 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 2,04 1,2 2,45 24,83 60,83

2 11,01 1,2 13,21 10,47 138,31

3 1,89 1,2 2,27 24,83 56,36

чел.-ч 0,25 1,2 0,3

чел.-ч 0,14 1,2 0,168

13,05 15,66

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор  (в 

охр. зоне)

ОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

НР Линии электропередачи

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных 

опор (в охр. зоне)

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТм

Итого по расценке

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ФОТ

Объем=4-2

ФОТ

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм
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4,72 117,19

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 4,86 120,71

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 2,83 70,31

23,35 390,16

7 ФЕР33-04-003-01 шт 3

Прил.33.4 п.3.6

1 27,11 1,25 101,66 24,83 2 524,22

2 106,69 1,25 400,09 10,47 4 188,94

3 10,09 1,25 37,84 24,83 939,57

4 45,54 136,62 7,93 1 083,40

чел.-ч 3,06 1,25 11,475

чел.-ч 0,87 1,25 3,2625

179,34 638,37

139,50 3 463,79

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 143,69 3 567,70

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 83,70 2 078,27

865,76 13 442,53

8 ФЕР33-04-003-03 шт 2

Прил.33.4 п.3.6

1 79,74 1,25 199,35 24,83 4 949,86

2 400,28 1,25 1 000,70 10,47 10 477,33

3 37,24 1,25 93,10 24,83 2 311,67

4 45,54 91,08 7,93 722,26

чел.-ч 9 1,25 22,5

чел.-ч 3,21 1,25 8,025

525,56 1 291,13

292,45 7 261,53

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 301,22 7 479,38

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 175,47 4 356,92

1 767,82 27 985,75

9 ФЕР33-04-003-03 шт 2

Прил.33.4 п.3.6

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 79,74 1,5 239,22 24,83 5 939,83

2 400,28 1,5 1 200,84 10,47 12 572,79

3 37,24 1,5 111,72 24,83 2 774,01

4 45,54 91,08 7,93 722,26

чел.-ч 9 1,5 27

чел.-ч 3,21 1,5 9,63

525,56 1 531,14

350,94 8 713,84

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

ФОТ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

ОТ

ЭМ

При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с уточнением норм см. Приложение 33.1) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; 

ТЗМ=1,25

При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с уточнением норм см. Приложение 33.1) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; 

ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

ФОТ

НР Линии электропередачи

Объем=4-2

При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с уточнением норм см. Приложение 33.1) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; 

ТЗМ=1,25

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами (в охр. зоне)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

ЗТ

ЗТм

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого по расценке
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 361,47 8 975,26

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 210,56 5 228,30

2 103,17 33 438,44

10 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,0375

1 1 201,20 45,05 24,83 1 118,59

чел.-ч 154 5,775

1 201,20 45,05

45,05 1 118,59

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 40,09 995,55

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 18,02 447,44

103,16 2 561,58

11 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,015

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 1 201,20 1,2 21,62 24,83 536,82

чел.-ч 154 1,2 2,772

1 201,20 21,62

21,62 536,82

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 19,24 477,77

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 8,65 214,73

49,51 1 229,32

12 ФЕР33-04-015-01 10 м 1,5

1 15,23 22,85 24,83 567,37

2 1,36 2,04 10,47 21,36

3 0,12 0,18 24,83 4,47

4 1,24 1,86 7,93 14,75

чел.-ч 1,8 2,7

чел.-ч 0,01 0,015

17,83 26,75

23,03 571,84

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 23,72 589,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 13,82 343,10

64,29 1 535,58

13 ФЕР33-04-015-01 10 м 0,6

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 15,23 1,2 10,97 24,83 272,39

2 1,36 1,2 0,98 10,47 10,26

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

НР Линии электропередачи

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Устройство заземления опор

Объем=(5,25-1,5) / 100

ФОТ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (в охр. 

зоне)

Объем=1,5 / 100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций

ОТ

Объем=(21-6) / 10

Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (в 

охр. зоне)

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ФОТ

НР Линии электропередачи

Объем=6 / 10

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
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3 0,12 1,2 0,09 24,83 2,23

4 1,24 0,74 7,93 5,87

чел.-ч 1,8 1,2 1,296

чел.-ч 0,01 1,2 0,0072

17,83 12,69

11,06 274,62

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 11,39 282,86

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 6,64 164,77

30,72 736,15

14 ФЕР33-03-004-01 шт 10

1 3,81 38,10 24,83 946,02

2 59,64 596,40 10,47 6 244,31

3 3,22 32,20 24,83 799,53

4 32,85 328,50 7,93 2 605,01

чел.-ч 0,45 4,5

чел.-ч 0,32 3,2

96,30 963,00

70,30 1 745,55

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 72,41 1 797,92

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 42,18 1 047,33

1 077,59 12 640,59

15 ФССЦ-08.4.03.02-0004 т -0,05 6 508,75 -325,44 7,93 -2 580,74

-325,44 -2 580,74

16 ФЕР33-03-004-01 шт 4

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 3,81 1,2 18,29 24,83 454,14

2 59,64 1,2 286,27 10,47 2 997,25

3 3,22 1,2 15,46 24,83 383,87

4 32,85 131,40 7,93 1 042,00

чел.-ч 0,45 1,2 2,16

чел.-ч 0,32 1,2 1,536

96,30 435,96

33,75 838,01

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 34,76 863,15

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 20,25 502,81

490,97 5 859,35

17 ФССЦ-08.4.03.02-0004 т -0,05 6 508,75 -325,44 7,93 -2 580,74

-325,44 -2 580,74

18 ФЕРм08-02-472-07 100 м 0,12

СП Линии электропередачи

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Забивка вертикальных заземлителей 

механизированная на глубину до 5 м

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

НР Линии электропередачи

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Объем=14-4

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, 

диаметр 12 мм

Всего по позиции

Забивка вертикальных заземлителей 

механизированная на глубину до 5 м (в охр. зоне)

(Линии электропередачи)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, 

диаметр 12 мм

Всего по позиции

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2

ЗТ

ЗТм

ФОТ

Итого по расценке

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

(Линии электропередачи)

Объем=12 / 100
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ОП п.1.8.3

1 173,90 1,05 21,91 24,83 544,03

2 65,14 7,82 10,47 81,88

3 5,78 0,69 24,83 17,13

4 588,77 70,65 7,93 560,25

чел.-ч 18,5 1,05 2,331

чел.-ч 0,46 0,0552

827,81 100,38

22,60 561,16

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 21,92 544,33

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 11,53 286,19

133,83 2 016,68

19 ФССЦ-08.3.05.02-0101 т -0,00048 5 763,00 -2,77 7,93 -21,97

-2,77 -21,97

20 ФЕРм08-02-472-09 100 м 0,005

ОП п.1.8.3

1 173,90 1,05 0,91 24,83 22,60

2 54,28 0,27 10,47 2,83

3 4,27 0,02 24,83 0,50

4 608,39 3,04 7,93 24,11

чел.-ч 18,5 1,05 0,097125

чел.-ч 0,34 0,0017

836,57 4,22

0,93 23,10

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 0,90 22,41

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 0,47 11,78

5,59 83,73

21 ФССЦ-08.3.05.02-0101 т -0,00002 5 763,00 -0,12 7,93 -0,95

-0,12 -0,95

22 ФЕР01-02-061-02 100 м3 0,0375

1 729,00 27,34 24,83 678,85

чел.-ч 97,2 3,645

729,00 27,34

27,34 678,85

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 24,33 604,18

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 10,94 271,54

62,61 1 554,57

23 ФЕР01-02-061-02 100 м3 0,015

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

М

ЗТ

Итого по расценке

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

ЗТм

(Электротехнические установки на других объектах)

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм

ОТ

ЭМ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, 

марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм

Всего по позиции

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=0,5 / 100

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, 

марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм

в т.ч. ОТм

М

ЗТм

ФОТ

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2

Объем=(5,25-1,5) / 100

ЗТ

ОТ

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2 (в охр. зоне)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Объем=1,5 / 100
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1 729,00 1,2 13,12 24,83 325,77

чел.-ч 97,2 1,2 1,7496

729,00 13,12

13,12 325,77

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 11,68 289,94

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 5,25 130,31

30,05 746,02

24 ФЕР47-01-001-02 100 м2 0,075

1 79,56 5,97 24,83 148,24

чел.-ч 10,2 0,765

79,56 5,97

5,97 148,24

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 6,15 152,69

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 4,30 106,73

16,42 407,66

25 ФЕР47-01-001-02 100 м2 0,03

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 79,56 1,2 2,86 24,83 71,01

чел.-ч 10,2 1,2 0,3672

79,56 2,86

2,86 71,01

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 2,95 73,14

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 2,06 51,13

7,87 195,28

26 ФЕР33-04-030-03 компл 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 74,65 1,2 89,58 24,83 2 224,27

2 97,33 1,2 116,80 10,47 1 222,90

3 13,00 1,2 15,60 24,83 387,35

4 2,16 2,16 7,93 17,13

чел.-ч 7,42 1,2 8,904

чел.-ч 1,02 1,2 1,224

174,14 208,54

105,18 2 611,62

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 108,34 2 689,97

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 63,11 1 566,97

379,99 7 721,24

27 ФЕРм08-02-305-04 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

ОП п.1.8.3

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

ОТ

ЗТ

Монтажные работы

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Планировка участка: вручную (в охр. зоне)

Планировка участка: вручную

Объем=(10,5-3) / 100

ЗТ

Итого по расценке

ОТ

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

ЗТ

Итого по расценке

Объем=3 / 100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Установка разъединителей: с помощью механизмов

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

М

ЗТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Траверса на опоре  (в охр. зоне)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
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1 3,21 1,26 4,04 24,83 100,31

2 17,31 1,2 20,77 10,47 217,46

3 2,03 1,2 2,44 24,83 60,59

4 0,06 0,06 7,93 0,48

чел.-ч 0,35 1,26 0,441

чел.-ч 0,15 1,2 0,18

20,58 24,87

6,48 160,90

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 6,29 156,07

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 3,30 82,06

34,46 556,38

28 ФЕРм08-01-052-01 шт 3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

ОП п.1.8.3

1 3,85 1,26 14,55 24,83 361,28

2 0,72 1,2 2,59 10,47 27,12

3 0,10 1,2 0,36 24,83 8,94

4 0,80 2,40 7,93 19,03

чел.-ч 0,4 1,26 1,512

чел.-ч 0,01 1,2 0,036

5,37 19,54

14,91 370,22

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 14,46 359,11

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 7,60 188,81

41,60 955,35

29 ФЕР33-04-009-02 км 0,258

1 405,97 104,74 24,83 2 600,69

2 1 152,08 297,24 10,47 3 112,10

3 179,72 46,37 24,83 1 151,37

4 361,07 93,16 7,93 738,76

чел.-ч 43,7 11,2746

чел.-ч 15,14 3,90612

1 919,12 495,14

151,11 3 752,06

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 155,64 3 864,62

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 90,67 2 251,24

741,45 12 567,41

30 ФЕР33-04-009-02 км 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 

количество точек крепления 1 (в охр. зоне)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ЗТ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

М

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной 

местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью 

механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии

ОТ

ЭМ

Объем=(278-20)/1000

М

ЗТ

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной 

местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью 

механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии  

(в охр. зоне)

Объем=20/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
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1 405,97 1,2 9,74 24,83 241,84

2 1 152,08 1,2 27,65 10,47 289,50

3 179,72 1,2 4,31 24,83 107,02

4 361,07 7,22 7,93 57,25

чел.-ч 43,7 1,2 1,0488

чел.-ч 15,14 1,2 0,36336

1 919,12 44,61

14,05 348,86

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 14,47 359,33

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 8,43 209,32

67,51 1 157,24

31 ФЕР33-04-009-10 шт 6

1 14,38 86,28 24,83 2 142,33

2 43,90 263,40 10,47 2 757,80

3 5,66 33,96 24,83 843,23

4 359,80 2 158,80 7,93 17 119,28

чел.-ч 1,53 9,18

чел.-ч 0,55 3,3

418,08 2 508,48

120,24 2 985,56

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 123,85 3 075,13

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 72,14 1 791,34

2 704,47 26 885,88

32 ФЕРм08-01-057-01 шт 1

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 40,12 1,26 50,55 24,83 1 255,16

2 4,44 1,2 5,33 10,47 55,81

3 0,49 1,2 0,59 24,83 14,65

4 37,81 37,81 7,93 299,83

чел.-ч 4,17 1,26 5,2542

чел.-ч 0,04 1,2 0,048

82,37 93,69

51,14 1 269,81

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 49,61 1 231,72

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 26,08 647,60

169,38 3 490,12

33 ФЕРм08-02-144-05 100 шт 0,06

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 142,13 1,26 10,75 24,83 266,92

4 2,84 0,17 7,93 1,35

Объем=округлвверх(8-((278*10)/1000);0)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

При увеличении количества опор на 1 км ВЛ 

добавлять: к расценке 33-04-009-02

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

М

ЗТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Приводы к разъединителям с одной тягой: 

рычажный  (Монтаж тягоуловителя в охр. зоне)

ОТ

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

М

ЗТ

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 70 мм2 (в охр. зоне)

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Объем=6 / 100

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

М
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чел.-ч 15,12 1,26 1,143072

144,97 10,92

10,75 266,92

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 10,43 258,91

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 5,48 136,13

26,83 663,31

8 805,15 103 307,91

1 216,96 30 217,12

5 085,21 53 242,17

517,35 12 845,83

2 502,98 19 848,62

11 171,90 164 481,99

1 114,25 27 666,82

5 048,43 52 857,07

513,25 12 744,02

2 391,74 18 966,49

1 661,33 41 250,80

956,15 23 740,81

408,80 7 742,65

102,71 2 550,30

36,78 385,10

4,10 101,81

111,24 882,13

103,61 2 572,55

54,46 1 352,57

1 734,31 43 062,95

1 764,94 43 823,35

1 010,61 25 093,38

11 580,70 172 224,64

34 ТЦ_21.2.01.02_36_36631258

50_23.03.2022_01

т 0,17238 399 379,62 1,0506 9 120,89 7,93 72 328,62

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

9 120,89 72 328,62

35 шт 15 16 919,00 1,0506 33 622,51 7,93 266 626,52

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

33 622,51 266 626,52

36 шт 22 437,00 1,037725 1 258,09 7,93 9 976,69

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

ЗТ

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Итоги по разделу 1 ВЛ-10 кВ :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

(Электротехнические установки на других объектах)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Провод АС 50/8

Объем=884*0,195/1000

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

Стойка железобетонная вибрированная СВ110-5

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Всего по позиции

(Электротехнические установки на других объектах)

Заземляющий проводник ЗП1, 3.407.1-143.8.54

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ

Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

1 258,09 9 976,69

37 шт 3 1 653,33 1,037725 649,07 7,93 5 147,11

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

649,07 5 147,11

38 шт 5 1 700,00 1,037725 1 112,32 7,93 8 820,66

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

1 112,32 8 820,66

39 шт 5 650,00 1,037725 425,30 7,93 3 372,61

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

425,30 3 372,61

40 шт 5 6 461,67 1,037725 4 227,89 7,93 33 527,18

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

4 227,89 33 527,18

41 шт 1 7 451,67 1,037725 975,13 7,93 7 732,78

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

975,13 7 732,78

42 шт 3 3 155,00 1,037725 1 238,60 7,93 9 822,07

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

1 238,60 9 822,07

43 шт 8 2 832,00 1,037725 2 964,78 7,93 23 510,70

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

2 964,78 23 510,70

44 шт 22 368,00 1,037725 1 059,45 7,93 8 401,42

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

1 059,45 8 401,42

(Электротехнические установки на других объектах)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Оголовок ОГ1

Всего по позиции

(Электротехнические установки на других объектах)

Хомут 215х240 мм Х42, 3.407.1-143.8.49

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Всего по позиции

Траверса ТМ10

(Электротехнические установки на других объектах)

Кронштейн У4

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Траверса ТМ6, 3.407.1-143.8.6

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Траверса ТМ8

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Оголовок ОГ9

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Оголовок ОГ6

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Всего по позиции

(Электротехнические установки на других объектах)
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45 шт 27 434,58 1,0506 1 554,52 7,93 12 327,38

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

1 554,52 12 327,38

46 шт 6 148,51 1,0506 118,05 7,93 936,15

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

118,05 936,15

47 шт 33 7,78 1,0506 34,01 7,93 269,73

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

34,01 269,73

48 шт 27 668,93 1,0506 2 392,81 7,93 18 975,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

2 392,81 18 975,00

49 шт 42 104,83 1,0506 583,31 7,93 4 625,64

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

583,31 4 625,64

50 шт 36 139,78 1,0506 666,67 7,93 5 286,70

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

666,67 5 286,70

51 шт 15 167,23 1,0506 332,33 7,93 2 635,38

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

332,33 2 635,38

52 шт 25 88,61 1,0506 293,49 7,93 2 327,34

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

293,49 2 327,34

53 шт 57 985,48 1,0506 7 441,95 7,93 59 014,68

Ушко FIS 1-7-16

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Вязка спиральная ПВС 35/50-10

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

Зажим аппаратный А2А-50

Всего по позиции

Колпачок К6

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Зажим НБ-2-6А

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

Всего по позиции

Зажим ПА-2-2

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Изолятор подвесной ПС-70Е

(Электротехнические установки на других объектах)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Звено промежуточное ПРТ7

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Зажим плашечный ПС-2-1

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

7 441,95 59 014,68

54 шт 33 505,70 1,0506 2 210,91 7,93 17 532,52

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

2 210,91 17 532,52

55 т 0,015072 128 916,67 1,037725 254,27 7,93 2 016,33

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

254,27 2 016,33

56 т 0,02225 109 848,96 1,037725 319,84 7,93 2 536,34

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

319,84 2 536,34

57 т 0,098 116 251,20 1,037725 1 490,84 7,93 11 822,40

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

1 490,84 11 822,40

74 347,03 589 571,95

74 347,03 589 571,95

74 347,03 589 571,95

74 347,03 589 571,95

74 347,03 589 571,95

9 120,89 72 328,62

58

О

шт 1 38 550,72 1,04236 6 523,33 6,16 40 183,73

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

6 523,33 40 183,73

59

О

шт 1 1 738,33 1,04236 294,15 6,16 1 811,97

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=12*1,256/1000

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Изолятор штыревой фарфоровый ШФ 20-Г

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Полоса стальная горячекатаная 4х40

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Сталь круглая d12 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=25*0,89/1000

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Сталь круглая d18 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=49*2/1000

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Материалы, не учтённые ценником :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               материалы

  Итого по разделу 2 Материалы, не учтённые ценником

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Раздел 3. Оборудование, не учтённое ценником

РЛК-1.а-10.IV/400 УХЛ1

(Оборудование)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Тягоуловитель

(Оборудование)
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

294,15 1 811,97

6 817,48 41 995,70

6 817,48 41 995,70

83 152,18 692 879,86

1 216,96 30 217,12

5 085,21 53 242,17

517,35 12 845,83

76 850,01 609 420,57

11 171,90 164 481,99

1 114,25 27 666,82

5 048,43 52 857,07

513,25 12 744,02

2 391,74 18 966,49

1 661,33 41 250,80

956,15 23 740,81

74 755,83 597 314,60

102,71 2 550,30

36,78 385,10

4,10 101,81

74 458,27 590 454,08

103,61 2 572,55

54,46 1 352,57

6 817,48 41 995,70

92 745,21 803 792,29

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Оборудование, не учтённое ценником :

     Оборудование

  Итого по разделу 3 Оборудование, не учтённое ценником

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого
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