

"Утверждаю"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

К.А. Свирин

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Сабуровская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Александровское, соглашение о компенсации №6800/04028/22 от 21.10.22, инв. №3439, протяженность 0,27 км)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2022

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета №01-01-01	Вынос опор "в натуру" ВЛ-10 кВ	0,00	0,00	0,00	15 631,00	15 631,00
2	ЛС 01-01-02	Демонтаж ВЛ-10 кВ	26 822,53	4 179,08	0,00	0,00	31 001,61
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			26 822,53	4 179,08	0,00	15 631,00	46 632,61
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС 02-01-01	ВЛ-10 кВ	164 481,99	597 314,60	41 995,70	0,00	803 792,29
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			164 481,99	597 314,60	41 995,70	0,00	803 792,29
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-7			191 304,52	601 493,68	41 995,70	15 631,00	850 424,90
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Итого по Главам 1-8			191 304,52	601 493,68	41 995,70	15 631,00	850 424,90
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ЛС 09-01-01	ПНР ВЛ-10 кВ	0,00	0,00	0,00	13 690,06	13 690,06
5		Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	15 920,37	15 920,37
6		Перевозка рабочих	0,00	0,00	0,00	10 846,87	10 846,87
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	40 457,30	40 457,30
Итого по Главам 1-9			191 304,52	601 493,68	41 995,70	56 088,30	890 882,20
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7		Содержание службы заказчика 5,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Строительный контроль - 2,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
9	Сводная смета №1	Проектные и изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	118 452,97	118 452,97
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"			0,00	0,00	0,00	118 452,97	118 452,97
Итого по Главам 1-12			191 304,52	601 493,68	41 995,70	174 541,27	1 009 335,17
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого "Непредвиденные затраты"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			191 304,52	601 493,68	41 995,70	174 541,27	1 009 335,17
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	38 260,90	120 298,74	8 399,14	34 908,25	201 867,03
Итого "Налоги и обязательные платежи"			38 260,90	120 298,74	8 399,14	34 908,25	201 867,03
Итого по сводному расчету			229 565,42	721 792,42	50 394,84	209 449,52	1 211 202,20