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Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв 2022г

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР33-04-040-03 шт 4

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 17,32 1,2 83,14 24,83 2 064,37

2 43,57 1,2 209,14 10,47 2 189,70

3 5,69 1,2 27,31 24,83 678,11

чел.-ч 2,03 1,2 9,744

чел.-ч 0,55 1,2 2,64

60,89 292,28

110,45 2 742,48

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 113,76 2 824,75

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 66,27 1 645,49

472,31 8 724,31

2 ФЕР33-04-042-02 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 15,87 1,2 19,04 24,83 472,76

2 207,97 1,2 249,56 10,47 2 612,89

3 20,63 1,2 24,76 24,83 614,79

чел.-ч 1,75 1,2 2,1

чел.-ч 1,89 1,2 2,268

223,84 268,60

43,80 1 087,55

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 45,11 1 120,18

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 26,28 652,53

339,99 4 858,36

3 ФЕР33-04-042-04 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

3

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры

ОТ

ЭМ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками 

одностоечных

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-02

Демонтаж ВЛ-10 кВ 

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

Раздел 1. Демонтаж

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ФОТ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ФОТ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 

одностоечных с подкосом

ОТ

в т.ч. ОТм

ЗТ
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1 11,25 1,2 27,00 24,83 670,41

2 148,02 1,2 355,25 10,47 3 719,47

3 12,76 1,2 30,62 24,83 760,29

чел.-ч 1,24 1,2 2,976

чел.-ч 1,1 1,2 2,64

159,27 382,25

57,62 1 430,70

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 59,35 1 473,62

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 34,57 858,42

476,17 6 721,92

4 ФЕРм08-02-305-04 шт 4

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр табл.3 п.1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 3,21 0,882 11,32 24,83 281,08

2 17,31 0,84 58,16 10,47 608,94

3 2,03 0,84 6,82 24,83 169,34

4 0,06 0 0,00 7,93

чел.-ч 0,35 0,882 1,2348

чел.-ч 0,15 0,84 0,504

20,58 69,48

18,14 450,42

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 17,60 436,91

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 9,25 229,71

96,33 1 556,64

5 ФЕРм08-01-052-01 шт 12

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр табл.3 п.1

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 3,85 0,882 40,75 24,83 1 011,82

2 0,72 0,84 7,26 10,47 76,01

3 0,10 0,84 1,01 24,83 25,08

4 0,80 0 0,00 7,93

чел.-ч 0,4 0,882 4,2336

чел.-ч 0,01 0,84 0,1008

5,37 48,01

41,76 1 036,90

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 40,51 1 005,79

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 21,30 528,82

109,82 2 622,44

6 ФЕР33-04-030-03 компл 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр табл.3 п.1

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

СП Линии электропередачи

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

(Демонтаж) Траверса на опоре

ОТ

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 

кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

(Демонтаж) Изолятор опорный напряжением: до 10 

кВ, количество точек крепления 1

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Объем=4*3

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 

кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

ЗТм

Итого по расценке

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

(Демонтаж)  Установка разъединителей: с помощью 

механизмов

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 

кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ФОТ

НР Линии электропередачи

Итого по расценке
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 74,65 0,84 62,71 24,83 1 557,09

2 97,33 0,84 81,76 10,47 856,03

3 13,00 0,84 10,92 24,83 271,14

4 2,16 0 0,00 7,93

чел.-ч 7,42 0,84 6,2328

чел.-ч 1,02 0,84 0,8568

174,14 144,47

73,63 1 828,23

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 75,84 1 883,08

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 44,18 1 096,94

264,49 5 393,14

7 ФССЦпг-01-01-01-003 1 т груза 2,56 10,71 27,42 7,93 217,44

27,42 217,44

8 ФССЦпг-01-01-02-003 1 т груза 2,56 10,71 27,42 7,93 217,44

27,42 217,44

9 ФССЦпг-01-01-01-007 1 т груза 0,18 12,12 2,18 7,93 17,29

2,18 17,29

10 ФССЦпг-01-01-02-007 1 т груза 0,18 12,12 2,18 7,93 17,29

2,18 17,29

11 ФССЦпг-01-01-01-045 1 т груза 0,51 17,95 9,15 7,93 72,56

9,15 72,56

12 ФССЦпг-01-01-02-045 1 т груза 0,51 14,41 7,35 7,93 58,29

7,35 58,29

13 ФССЦпг-03-01-01-029 1 т груза 2,74 17,89 49,02 7,93 388,73

49,02 388,73

(Погрузо-разгрузочные работы)

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ОТ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка леса круглого

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка леса круглого

Итого по расценке

НР Линии электропередачи

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т

ФОТ

СП Линии электропередачи

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т

(Погрузо-разгрузочные работы)

Всего по позиции

(Погрузо-разгрузочные работы)

Всего по позиции

(Погрузо-разгрузочные работы)

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

Объем=0,43+0,08

(Погрузо-разгрузочные работы)

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

(Погрузо-разгрузочные работы)

Объем=0,43+0,08

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 29 км

(Перевозка грузов автотранспортом)

Объем=2,56+0,18

Всего по позиции
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14 ФССЦпг-03-02-01-029 1 т груза 0,51 33,56 17,12 7,93 135,76

17,12 135,76

1 346,93 17 245,37

243,96 6 057,53

961,13 10 063,04

101,44 2 518,75

141,84 1 124,80

1 694,80 26 822,53

191,89 4 764,63

895,71 9 378,09

93,61 2 324,33

141,84 1 124,80

294,06 7 301,63

171,30 4 253,38

206,15 4 179,08

52,07 1 292,90

65,42 684,95

7,83 194,42

58,11 1 442,70

30,55 758,53

1 900,95 31 001,61

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

(Перевозка грузов автотранспортом)

Объем=0,43+0,08

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс 

груза до 29 км

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого
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