

Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектных и строительно-монтажных работ

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Сабуровская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Александровское, соглашение о компенсации №6800/04028/22 от 21.10.22, инв. №3439, протяженность 0,27 км)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2022

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	Смета №01-01-01	Вынос опор "в натуру" ВЛ-10 кВ	0,00	0,00	0,00	15 631,00	15 631,00
2	ЛС 01-01-02	Демонтаж ВЛ-10 кВ	26 822,53	4 179,08	0,00	0,00	31 001,61
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			26 822,53	4 179,08	0,00	15 631,00	46 632,61
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
3	ЛС 02-01-01	ВЛ-10 кВ	164 481,99	597 314,60	41 995,70	0,00	803 792,29
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			164 481,99	597 314,60	41 995,70	0,00	803 792,29
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
Итого по Главам 1-7			191 304,52	601 493,68	41 995,70	15 631,00	850 424,90
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
Итого по Главам 1-8			191 304,52	601 493,68	41 995,70	15 631,00	850 424,90
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	ЛС 09-01-01	ПНР ВЛ-10 кВ	0,00	0,00	0,00	13 690,06	13 690,06
5		Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	15 920,37	15 920,37
6		Перевозка рабочих	0,00	0,00	0,00	10 846,87	10 846,87
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	40 457,30	40 457,30
Итого по Главам 1-9			191 304,52	601 493,68	41 995,70	56 088,30	890 882,20
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
7		Содержание службы заказчика 5,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Строительный контроль - 2,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
9	Сводная смета №1	Проектные и изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	118 452,97	118 452,97
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"			0,00	0,00	0,00	118 452,97	118 452,97
Итого по Главам 1-12			191 304,52	601 493,68	41 995,70	174 541,27	1 009 335,17
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого "Непредвиденные затраты"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			191 304,52	601 493,68	41 995,70	174 541,27	1 009 335,17
Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» на 2023 год			1,025	1,025	1,025	1,025	1,025
Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2023 году			195 991,50	616 230,35	43 024,60	178 817,55	1 034 064,00
НДС - 20%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, без НДС			195 991,50	616 230,35	43 024,60	178 817,55	1 034 064,00

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

Составил

Проверил

  


Свирин К.А.

Гусева Ю.Д.

Крапивникова Е.П.