


на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,12

Прил.1.12 п.3.191

1 1 201,20 1,2 172,97 25,01 4 326

чел.-ч 154 1,2 22,176

1 201,20 172,97

172,97 4 326

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 153,94 3 850

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2, Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 40 40 69,19 1 730

396,10 9 906

2 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,12

1 663,75 79,65 25,01 1 992

чел.-ч 88,5 10,62

663,75 79,65

79,65 1 992

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 70,89 1 773

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2, Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 40 40 31,86 797

182,40 4 562

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Всего по позиции
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 1
Объем=12 / 100

Наименование работ и затрат

Раздел 1. ГНБ
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
Объем=12 / 100

Индекс
ы

Количество

Обоснование Единица 
измерения№ п/п

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Всего по позиции

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 ФЕР04-01-079-01 шт 1

1 2,60 2,60 25,01 65

2 298,12 298,12 8,28 2 468

3 3,78 3,78 25,01 95

чел.-ч 0,27 0,27

чел.-ч 0,28 0,28

300,72 300,72

6,38 160

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.4

% 106 106 6,76 170

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.4, Приказ Минстроя России 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 45 45 2,87 72

310,35 2 775

4 ФЕР04-01-080-01 шт 1

1 2,50 2,50 25,01 63

2 276,83 276,83 8,28 2 292

3 3,51 3,51 25,01 88

чел.-ч 0,26 0,26

чел.-ч 0,26 0,26

279,33 279,33

6,01 151

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.4

% 106 106 6,37 160

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.4, Приказ Минстроя России 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 45 45 2,70 68

288,40 2 583

5 ФЕР04-01-085-01 м 96

1 10,83 1 039,68 25,01 26 002

2 623,36 59 842,56 8,28 495 496

3 15,57 1 494,72 25,01 37 383

Монтаж установки горизонтально 
направленного бурения: с тяговым усилием 20 
тс (200 кН)
ОТ
ЭМ

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции
Демонтаж установки горизонтально 
направленного бурения: с тяговым усилием 20 
тс (200 кН)
ОТ

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции
Устройство закрытого подземного перехода 
методом ГНБ с поэтапным расширением 
скважины для полиэтиленовых труб в грунтах 
I-III группы установками с тяговым усилием 20 
тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 
м

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 1,04 99,84 4,53 452

01.4.03.01 кг 8,1 777,6

01.4.03.03 т 0,00045 0,0432

чел.-ч 0,99 95,04

чел.-ч 1,14 109,44

635,23 60 982,08

2 534,40 63 385

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.4

% 106 106 2 686,46 67 188

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.4, Приказ Минстроя России 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 45 45 1 140,48 28 523

64 809,02 617 661

6 ФЕРм08-02-148-04 100 м 0,96

1 216,58 207,92 25,01 5 200

2 76,32 73,27 8,28 607

3 5,02 4,82 25,01 121

4 39,49 37,91 4,53 172

чел.-ч 23,04 22,1184

чел.-ч 0,4 0,384

332,39 319,10

212,74 5 321

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 206,36 5 161

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 108,50 2 714

633,96 13 854

7 ФЕРм08-02-167-08 шт 2

1 73,88 147,76 25,01 3 695

2 1,81 3,62 8,28 30

3 0,26 0,52 25,01 13

4 46,72 93,44 4,53 423

чел.-ч 7,86 15,72

чел.-ч 0,02 0,04

122,41 244,82

148,28 3 708

Полимер для стабилизации грунта
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

М
Бентонит

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг

Объем=96 / 100

Всего по позиции
Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-
жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, 
сечение жил до 120 мм2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 143,83 3 597

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 75,62 1 891

464,27 9 636

62 378,67

1 653,08

60 494,40

1 507,35

231,19

65 986,27

1 297,40

60 417,51

1 502,01

99,84

2 924,42

1 247,10

1 098,23

355,68

76,89

5,34

131,35

350,19

184,12

3 160,43

3 274,61

1 431,22

67 084,50

8 2001108 м 96 854,54 18 109,49 4,53 82 036

9 2384387 м 96 143,88 3 049,01 4,53 13 812

10 2003278 шт 2 4 961,72 2 190,51 4,53 9 923

11 2367246 кг 777,6 11,44 1 963,80 4,53 8 896

12 2367256 кг 43,2 673,55 6 423,18 4,53 29 097

31 735,99

31 735,99

31 735,99

НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Итоги по разделу 1 ГНБ :
     Итого прямые затраты (справочно)

     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы
          в том числе:

Раздел 2. Материалы
Кабель силовой ААБл 3х120-10
Труба гофриров.двустен.ПНД d110 красная

Муфта кабельная СТп-10-70/120
Бентонит UNI-GEL

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 1 ГНБ

     Монтажные работы

Полимер Duo-Vis NS
Итоги по разделу 2 Материалы :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Материалы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

31 735,99

31 735,99

143 764

94 114,66 687 047

1 653,08 41 343

60 494,40 500 893

1 507,35 37 700

31 967,18 144 811

65 986,27 637 487

1 297,40 32 448

60 417,51 500 256

1 502,01 37 566

99,84 452

2 924,42 73 141

1 247,10 31 190

32 834,22 167 254

355,68 8 895

76,89 637

5,34 134

31 867,34 144 359

350,19 8 758

184,12 4 605

98 820,49 804 741

3 160,43 79 043

3 274,61 81 899

1 431,22 35 795

98 820,49 804 741

98 820,49 804 741

98 820,49 804 741,00

143 764

Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                                          Скачкова Н.И.

          в том числе:
               материалы
  Итого по разделу 2 Материалы
          в том числе:

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль
     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

  ВСЕГО по смете
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
     Итого с непредвиденными
     Итого с учетом доп. работ и затрат

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого
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