


на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,12

Прил.1.12 п.3.191

1 1 201,20 1,2 172,97 25,01 4 326

чел.-ч 154 1,2 22,176

1 201,20 172,97

172,97 4 326

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 153,94 3 850

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2, Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 40 40 69,19 1 730

396,10 9 906

2 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,12

1 663,75 79,65 25,01 1 992

чел.-ч 88,5 10,62

663,75 79,65

79,65 1 992

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 70,89 1 773

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2, Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 40 40 31,86 797

182,40 4 562

Обоснование Единица 
измерения№ п/п

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 1
Объем=12 / 100
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Наименование работ и затрат

Раздел 1. ГНБ
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
Объем=12 / 100

Индекс
ы

Количество

3

Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Всего по позиции

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
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3 ФЕР04-01-079-01 шт 1

1 2,60 2,60 25,01 65

2 298,12 298,12 8,28 2 468

3 3,78 3,78 25,01 95

чел.-ч 0,27 0,27

чел.-ч 0,28 0,28

300,72 300,72

6,38 160

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.4

% 106 106 6,76 170

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.4, Приказ Минстроя России 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 45 45 2,87 72

310,35 2 775

4 ФЕР04-01-080-01 шт 1

1 2,50 2,50 25,01 63

2 276,83 276,83 8,28 2 292

3 3,51 3,51 25,01 88

чел.-ч 0,26 0,26

чел.-ч 0,26 0,26

279,33 279,33

6,01 151

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.4

% 106 106 6,37 160

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.4, Приказ Минстроя России 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 45 45 2,70 68

288,40 2 583

5 ФЕР04-01-085-01 м 81

1 10,83 877,23 25,01 21 940

2 623,36 50 492,16 8,28 418 075

3 15,57 1 261,17 25,01 31 542

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Монтаж установки горизонтально 
направленного бурения: с тяговым усилием 20 
тс (200 кН)
ОТ
ЭМ

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции
Демонтаж установки горизонтально 
направленного бурения: с тяговым усилием 20 
тс (200 кН)
ОТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции
Устройство закрытого подземного перехода 
методом ГНБ с поэтапным расширением 
скважины для полиэтиленовых труб в грунтах 
I-III группы установками с тяговым усилием 20 
тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 
м
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4 1,04 84,24 4,53 382

01.4.03.01 кг 8,1 656,1

01.4.03.03 т 0,00045 0,03645

чел.-ч 0,99 80,19

чел.-ч 1,14 92,34

635,23 51 453,63

2 138,40 53 482

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.4

% 106 106 2 266,70 56 691

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.4, Приказ Минстроя России 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 45 45 962,28 24 067

54 682,61 521 155

6 ФЕРм08-02-148-04 100 м 0,81

1 216,58 175,43 25,01 4 388

2 76,32 61,82 8,28 512

3 5,02 4,07 25,01 102

4 39,49 31,99 4,53 145

чел.-ч 23,04 18,6624

чел.-ч 0,4 0,324

332,39 269,24

179,50 4 490

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 174,12 4 355

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 91,55 2 290

534,91 11 690

7 ФЕРм08-02-167-08 шт 2

1 73,88 147,76 25,01 3 695

2 1,81 3,62 8,28 30

3 0,26 0,52 25,01 13

4 46,72 93,44 4,53 423

чел.-ч 7,86 15,72

чел.-ч 0,02 0,04

122,41 244,82

148,28 3 708

М
Бентонит

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг

Объем=81 / 100

Полимер для стабилизации грунта
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-
жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, 
сечение жил до 120 мм2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 143,83 3 597

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 75,62 1 891

464,27 9 636

52 800,36

1 458,14

51 132,55

1 273,05

209,67

55 859,86

1 134,95

51 067,11

1 268,46

84,24

2 504,66

1 068,90

999,18

323,19

65,44

4,59

125,43

317,95

167,17

2 731,19

2 822,61

1 236,07

56 859,04

8 ФЕР27-03-008-04 100 м3 0,1188

1 1 494,14 177,50 25,01 4 439

2 4 292,73 509,98 8,28 4 223

3 464,37 55,17 25,01 1 380

чел.-ч 179,8 21,36024

чел.-ч 45,63 5,420844

5 786,87 687,48

232,67 5 819

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Итоги по разделу 1 ГНБ :
     Итого прямые затраты (справочно)

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы
          в том числе:

     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 1 ГНБ

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Раздел 2. СМР КЛ-10 кВ
Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных
Объем=220*0,6*0,09/100
ОТ
ЭМ
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Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 342,02 8 554

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21, Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 95 95 221,04 5 528

1 250,54 22 744

9 ФЕР27-03-008-02 100 м3 0,396

1 103,12 40,84 25,01 1 021

2 407,65 161,43 8,28 1 337

3 50,30 19,92 25,01 498

чел.-ч 13,22 5,23512

чел.-ч 3,79 1,50084

510,77 202,27

60,76 1 519

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 89,32 2 233

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21, Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 95 95 57,72 1 443

349,31 6 034

10 ФЕР01-01-004-02 1000 м3 0,06732

1 56,47 3,80 25,01 95

2 1 726,52 116,23 8,28 962

3 425,25 28,63 25,01 716

чел.-ч 7,24 0,4873968

чел.-ч 31,5 2,12058

1 782,99 120,03

32,43 811

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 29,84 746

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Разборка покрытий и оснований: щебеночных

Объем=220*0,6*0,30/100

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 
2

Объем=220*0,6*0,51/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
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Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1, Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 46 46 14,92 373

164,79 2 176

11 ФЕР01-03-031-01 1000 м3 0,02772

2 451,97 12,53 8,28 104

3 88,16 2,44 25,01 61

чел.-ч 7,6 0,210672

451,97 12,53

2,44 61

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.5

% 94 94 2,29 57

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.5, Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 44 0,85 37,4 0,91 23

15,73 184

12 ФССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 80 11,42 913,60 8,28 7 565

13 ФЕР34-02-003-01 канал.км 0,22

1 1 125,18 247,54 25,01 6 191

4 63 068,02 13 874,96 4,53 62 854

чел.-ч 133 29,26

64 193,20 14 122,50

247,54 6 191

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.28

% 98 98 242,59 6 067

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.28, Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 122,04 3 052

14 487,13 78 164

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Всего по позиции
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м

Объем=220*0,6*0,21/1000
ЭМ

СП Земляные работы, механизированное 
рыхление и разработка вечномерзлого грунта

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 10 км

Объем=28,5+51,5
Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб: до 2 отверстий

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, механизированное 
рыхление и разработка вечномерзлого грунта

ФОТ
НР Сооружения связи, радиовещания и 
телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и 
телевидения

Всего по позиции

Объем=220/1000
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
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14 ФЕРм08-02-148-04 100 м 2,2

1 216,58 476,48 25,01 11 917

2 76,32 167,90 8,28 1 390

3 5,02 11,04 25,01 276

4 39,49 86,88 4,53 394

чел.-ч 23,04 50,688

чел.-ч 0,4 0,88

332,39 731,26

487,52 12 193

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 472,89 11 827

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 248,64 6 218

1 452,79 31 746

15 ФЕРм08-02-167-08 шт 2

1 73,88 147,76 25,01 3 695

2 1,81 3,62 8,28 30

3 0,26 0,52 25,01 13

4 46,72 93,44 4,53 423

чел.-ч 7,86 15,72

чел.-ч 0,02 0,04

122,41 244,82

148,28 3 708

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 143,83 3 597

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 75,62 1 891

464,27 9 636

17 034,49

1 093,92

1 885,29

117,72

14 055,28

17 181,10

16 267,50

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Объем=220 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-
жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, 
сечение жил до 120 мм2
ОТ
ЭМ

     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Итоги по разделу 2 СМР КЛ-10 кВ :

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:
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469,68

800,17

106,16

13 874,96

706,06

416,63

913,60

1 917,06

624,24

171,52

11,56

180,32

616,72

324,26

1 211,64

1 322,78

740,89

19 098,16

16 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0,396

1 173,23 68,60 25,01 1 716

2 5 268,76 2 086,43 8,28 17 276

3 267,67 106,00 25,01 2 651

4 17,08 6,76 4,53 31

02.2.05.04 м3 0 0

чел.-ч 21,6 8,5536

чел.-ч 20,6 8,1576

5 459,07 2 161,79

174,60 4 367

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 256,66 6 419

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21, Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 95 95 165,87 4 149

2 584,32 29 591

17 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0,132

                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль

                    оплата труда

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

          Дополнительная перевозка
     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов

Объем=39,6 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 2 СМР КЛ-10 кВ

Раздел 3. Восстановление асфальтового покрытия
Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками второго типоразмера, 
толщина слоя 4 см

Щебень из плотных горных пород
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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1 182,32 24,07 25,01 602

2 7 479,03 987,23 8,28 8 174

3 234,46 30,95 25,01 774

4 874,78 115,47 4,53 523

04.2.01.01 т 0 0

чел.-ч 20,86 2,75352

чел.-ч 18,85 2,4882

8 536,13 1 126,77

55,02 1 376

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 80,88 2 023

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21, Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 95 95 52,27 1 307

1 259,92 12 629

18 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 0,132

1 3,29 10 4,34 25,01 109

2 254,89 10 336,45 8,28 2 786

3 5,95 10 7,85 25,01 196

4 2,94 10 3,88 4,53 18

04.2.01.01 т 0 10 0

чел.-ч 0,35 10 0,462

чел.-ч 0,47 10 0,6204

261,12 344,67

12,19 305

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 17,92 448

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21, Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 95 95 11,58 290

374,17 3 651

3 633,23

Объем=132 / 1000

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смесь асфальтобетонная

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смесь асфальтобетонная

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 
добавлять или исключать: к расценке 27-06-
029-01

Объем=132 / 1000
 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Итоги по разделу 3 Восстановление асфальтового покрытия :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

97,01

3 410,11

144,80

126,11

4 218,41

97,01

3 410,11

144,80

126,11

355,46

229,72

241,81

355,46

229,72

4 218,41

19 2001108 м 301 854,54 257 217,00 257 217

20 2384387 м 301 143,88 43 308,00 43 308

21 2003278 шт 4 4 961,72 19 847,00 19 847

22 2367246 кг 656,1 11,44 7 506,00 7 506

23 2367256 кг 36,45 673,55 24 551,00 24 551

24 2359246 м3 39,6 4 342,00 171 943,20 171 943

25 2340781 т 28,5 3 330,05 94 906,43 94 906

619 278,63

619 278,63

619 278,63

619 278,63

619 278,63

352 429

692 746,71 1 217 949

2 649,07 66 254

56 427,95 467 224

1 535,57 38 405

633 669,69 684 471

696 538,00 1 322 997

          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы

  Итого по разделу 3 Восстановление асфальтового покрытия
Раздел 4. Материалы

Кабель силовой ААБл 3х120-10
Объем=81+220
Труба гофриров.двустен.ПНД d110 красная

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

Щебень известняковый фракция 20-40
Асфальтобетон А-II
Итоги по разделу 4 Материалы :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

Объем=81+220
Муфта кабельная СТп-10-70/120
Объем=2+2
Бентонит UNI-GEL
Полимер Duo-Vis NS

          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:
               материалы
  Итого по разделу 4 Материалы

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

695 624,40 1 315 432

1 701,64 42 559

55 277,39 457 697

1 519,42 38 001

633 363,94 683 086

3 566,18 89 191

1 715,25 42 899

913,60 7 565

2 916,24 62 708

947,43 23 695

236,96 1 962

16,15 404

305,75 1 385

934,67 23 376

491,43 12 290

699 454,24 1 385 705

4 184,64 104 659

4 500,85 112 567

2 206,68 55 189

699 454,24 1 385 705

699 454,24 1 385 705

699 454,24 1 385 705,00

352 429

Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                                            Скачкова Н.И.

          Строительные работы
               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Монтажные работы

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

     Итого сметная прибыль (справочно)
     Итого с непредвиденными
     Итого с учетом доп. работ и затрат
  ВСЕГО по смете
          в том числе:

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
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