

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Лог_8500010423_Внешнее электроснабжение токоприемников многоквартирного дома_Ильинцев А.В.

(изменение структуры)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, прочих	инвентаря	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	ВЛ 6-10 кВ с установкой ж/б опор и поливеской проводов СИП 70	9,069	0,000	0,498	0,000	9,567
2	02-01-02	КЛ 0,4 кВ с покрытием кирпичом один кабель 150 мм2	29,661	0,000	0,000	0,000	29,661
3	02-01-03	КЛ 10 кВ один кабель АПвПр 3 (1x240/35)	567,976	0,000	0,000	0,000	567,976
4	02-01-04	Установка РЛК 1 шт с ОПН 3 шт	29,346	0,000	47,032	0,000	76,378
5	02-01-05	Строительство КТП 400 кВа	82,591	0,000	829,759	0,000	912,350
6	02-01-06	КЛ 6 кВ (прокол) 20 м	87,581	0,000	0,000	0,000	87,581
		Итого по Главе 2	806,224	0,000	877,289	0,000	1 683,513
		Итого по Главам 1-2	806,224	0,000	877,289	0,000	1 683,513
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН 81-05-01-2001 прил.1 п. 2.6., п. 2.1	Временные здания и сооружения 2,5 %	20,156	0,000			20,156
		Итого по Главе 8	20,156	0,000	0,000	0,000	20,156
		Итого по Главам 1-8	826,380	0,000	877,289	0,000	1 703,669
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН 81-05-02-2001 табл.4 п.2.7; прил.1 п.13.	Удорожание работ в зимнее время 1,9 %*0,9	14,131	0,000			14,131
9	Расчет 1	Командировочные расходы: Т3/8*112			162,755	162,755	
10	09-01-01	Пусконаладочные работы.			12,277	12,277	
		Итого по Главе 9	14,131	0,000	0,000	175,032	189,163
		Итого по Главам 1-9	840,511	0,000	877,289	175,032	1 892,832
Глава 10. Содержание дирекции							
		Итого по Главе 10				0,000	0,000

ГРАНД-СМЕТА	Итого по Главам 1-10	840,511	0,000	877,289	175,032	1 892,832
Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
11 Смета на ПИР	Стоймость проектных работ				113,892	113,892
	Итого по Главам 1-12	840,511	0,000	877,289	288,924	2 006,725
Непредвиденные затраты						
12 МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 3 %	25,215	0,000	26,319	8,668	60,202
Всего по сводному расчету в текущих ценах						
		865,726	0,000	903,608	297,592	2 066,926
13 Письмо Минархстроя от 17.01.92	НДС	173,145	0,000	180,722	59,518	413,385
	Всего с НДС	1 038,871	0,000	1 084,330	357,111	2 480,311

Составил:

Хаеская НА

Потекина Е.Н.

Проверил: