



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 22.06.2018

№ 0239-ИА-18

Дата подписания протокола: 22.06.2018

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение ПИР по модернизации ПС 110 кВ Прогресс, ПС 110 кВ Рыбинские Буды, ПС 110 кВ Возрождение, ПС 110 кВ Долгие Буды, ПС 110 кВ Киликино, ПС 110 кВ Мартовская, ПС 110 кВ Суджа, ПС 110 кВ Бекетово, ПС 110 кВ Белая в части первичного оборудования, РЗА, АСУЭ, ТМ и КС, и модернизации автоматизированной системы диспетчерского управления на РДП РЭС (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго»).

Открытый запрос предложений проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1170-р/з от 10.05.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0239-ИА-18 от 10.05.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 10.05.2018 года, на ЭТП ПАО «Россети» etp.rosseti.ru: № 31806465289 от 10.05.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 10.05.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений, начальная (максимальная) цена Договора составляет: **4 387 210,00** (четыре миллиона триста восемьдесят семь тысяч двести десять) рублей 00 коп. РФ без НДС; НДС составляет **789 697,80** (семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 80 коп. РФ; **5 176 907,80** (пять миллионов сто семьдесят шесть тысяч девятьсот семь) рублей 80 коп. РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений, сроки выполнения работ: в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 к Документации.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляр Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель Закупочной комиссии
Галковский В.Л.	И.о директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя Закупочной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член Закупочной комиссии
Сычѳв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член Закупочной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник	Член Закупочной комиссии

	департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член Закупочной комиссии
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»	Член Закупочной комиссии
Симонов Е.Е.	Начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «МРСК Центра»	Член Закупочной комиссии
Турканов И.Ф.	Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети»	Член Закупочной комиссии
Марков С.В.	Главный эксперт Управления технологических автоматизированных систем и связи Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети»	Член Закупочной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт электронной торговой площадки ПАО «Россети» etr.rosseti.ru поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса предложений и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «Инерджи», 630099, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 77, оф. 7.1, тел. (383) 263-55-28	3 347 457,63	3 950 000,00	
2.	ООО «КЭП», 420034, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Ленская, д. 10, оф. 62, тел. (843) 590-96-41	3 782 060,00		НДС не облагается
3.	ООО «СИСТЕЛ», 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10, тел. (495) 727-39-65	4 170 255,91	4 920 901,97	
4.	ООО «Энергоинжиниринг», 115201, г. Москва, Каширское ш., д. 22, корп. 3, этаж 10, пом. 23, тел. (495) 989-70-18	4 300 000,00	5 074 000,00	
5.	ООО «Стройком-А», 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 56, оф. 1, тел. (8452) 72-88-58	4 382 559,85	5 171 420,62	

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об отказе от проведения открытого запроса предложений.

В связи с необходимостью корректировки Закупочной документации предлагается отказаться от проведения запроса предложений до определения Победителя на основании п. 1.5.8 закупочной документации: «В соответствии с Извещением о проведении запроса предложений, Документацией по запросу предложений Организатор запроса предложений, по решению Закупочной комиссии, вправе отказаться от проведения Запроса предложений на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками запроса предложений».

РЕШИЛИ:

1. Отказаться от проведения запроса предложений до определения Победителя на основании п. 1.5.8 закупочной документации.

1.1 Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» Горностаевой Т.В. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:


Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:


Галковский В.Л.


Члены Закупочной комиссии:


Логанова Н.А.


Сычѳв Н.В.


Даньшина О.А.


Ерохин Е.П.


Кондратьев С.Н.


Симонов Е.Е.


Турканов И.Ф.


Марков С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:


Горностаева Т.В.

ПРОТОКОЛ №0239-ИА-18

очного заседания Закупочной комиссии по
фиксированию цен предложений, представленных участниками на ЭТП,
и вскрытию конвертов

по запросу предложений на право заключения договора на
«Открытый запрос предложений на право заключения Договора на
выполнение ПИР по модернизации ПС 110 кВ Прогресс, ПС 110 кВ Рыбинские
Буды, ПС 110 кВ Возрождение, ПС 110 кВ Долгие Буды, ПС 110 кВ Киликино,
ПС 110 кВ Мартовская, ПС 110 кВ Суджа, ПС 110 кВ Бекетово, ПС 110 кВ
Белая в части первичного оборудования, РЗА, АСУЭ, ТМ и КС, и модернизации
автоматизированной системы диспетчерского управления на РДП РЭС
(программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго»).»

город Москва

28 мая 2018 года

Предмет закупки (лот 1): Выполнение ПИР по модернизации ПС 110 кВ Прогресс, ПС 110 кВ Рыбинские Буды, ПС 110 кВ Возрождение, ПС 110 кВ Долгие Буды, ПС 110 кВ Киликино, ПС 110 кВ Мартовская, ПС 110 кВ Суджа, ПС 110 кВ Бекетово, ПС 110 кВ Белая в части первичного оборудования, РЗА, АСУЭ, ТМ и КС, и модернизации автоматизированной системы диспетчерского управления на РДП РЭС (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго»)

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), рублей с НДС	Срок выполнения поставок/работ/услуг
5 176 907,80 RUB	Срок выполнения работ: в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 к Документации по запросу предложений;

Настоящая процедура (запрос предложений) проводится с использованием функционала ЭТП ПАО "Россети" (<https://etp.rosseti.ru>) в соответствии с регламентом электронной торговой площадки и соглашением Участников с оператором данной системы.

I. Дата заседания комиссии: 12 часов 00 минут (время московское) 28 мая 2018 года.

Заседание Закупочной комиссии по вскрытию предложений, заявленных Участниками на электронной торговой площадке, осуществляется по адресу и начато во время, указанное в Извещении о проведении запроса предложений и Закупочной документации, опубликованных на ЭТП ПАО "Россети" 10 мая 2018 года № 31806465289.

II. На момент окончания срока подачи предложений на ЭТП поступило 5 предложений.

III. Закупочной комиссией зафиксировано:

1. На Электронной торговой площадке в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие поступивших предложений по запросу предложений следующих участников:

Наименование участника	Предмет закупки	Цена заявки, руб. с НДС	Цена заявки, руб. без НДС	Срок выполнения поставок/ работ/услуг
<p>ООО "СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ"</p> <p>Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства ИНН: 7710973670 КПП: 771001001</p> <p>Юридический адрес: 127006, Российская Федерация (РФ, Россия), Москва, Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10 Почтовый адрес: 127006, Российская Федерация (РФ, Россия), Москва, Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10</p>	<p>Выполнение ПИР по модернизации ПС 110 кВ Прогресс, ПС 110 кВ Рыбинские Буды, ПС 110 кВ Возрождение, ПС 110 кВ Долгие Буды, ПС 110 кВ Киликино, ПС 110 кВ Мартовская, ПС 110 кВ Суджа, ПС 110 кВ Бекетово, ПС 110 кВ Белая в части первичного оборудования, РЗА, АСУЭ, ТМ и КС, и модернизации автоматизированной системы диспетчерского управления на РДП РЭС (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго»)</p>	4 920 901,97	4 170 255,91	
<p>ООО "ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"</p> <p>Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства ИНН: 5012051496 КПП: 772401001</p> <p>Юридический адрес: 115201, Российская Федерация (РФ, Россия), Москва, Каширское шоссе, дом № 22, корпус 3, этаж 10, помещение 23 Почтовый адрес: 115230, Российская Федерация (РФ, Россия), Москва, Варшавское шоссе, дом № 59А, строение 3 (для ООО «ЭНИ»)</p>	<p>Выполнение ПИР по модернизации ПС 110 кВ Прогресс, ПС 110 кВ Рыбинские Буды, ПС 110 кВ Возрождение, ПС 110 кВ Долгие Буды, ПС 110 кВ Киликино, ПС 110 кВ Мартовская, ПС 110 кВ Суджа, ПС 110 кВ Бекетово, ПС 110 кВ Белая в части первичного оборудования, РЗА, АСУЭ, ТМ и КС, и модернизации автоматизированной системы диспетчерского управления на РДП РЭС (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго»)</p>	5 074 000	4 300 000	

<p>ООО "СТРОЙКОМ-А" Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства ИНН: 6452071199 КПП: 645201001 Юридический адрес: 410012, Российская Федерация (РФ, Россия), Саратовская область, Саратов, Большая Казачья, 56, офис 1 Почтовый адрес: 410076, Российская Федерация (РФ, Россия), Саратовская область, Саратов, Саратов, Верхняя, 17</p>	<p>Выполнение ПИР по модернизации ПС 110 кВ Прогресс, ПС 110 кВ Рыбинские Буды, ПС 110 кВ Возрождение, ПС 110 кВ Долгие Буды, ПС 110 кВ Киликино, ПС 110 кВ Мартовская, ПС 110 кВ Суджа, ПС 110 кВ Бекетово, ПС 110 кВ Белая в части первичного оборудования, РЗА, АСУЭ, ТМ и КС, и модернизации автоматизированной системы диспетчерского управления на РДП РЭС (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго»)</p>	<p>5 171 420,62</p>	<p>4 382 559,85</p>	
<p>ООО «КОМПЛЕКСЭНЕРГОПРОЕКТ» Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства ИНН: 1658135111 КПП: 165801001 Юридический адрес: 420034, Российская Федерация (РФ, Россия), Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул.Ленская, д.10, оф.62 Почтовый адрес: 420124, Российская Федерация (РФ, Россия), Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул.Гагарина / Тунакова, д. 87/68, оф.43</p>	<p>Выполнение ПИР по модернизации ПС 110 кВ Прогресс, ПС 110 кВ Рыбинские Буды, ПС 110 кВ Возрождение, ПС 110 кВ Долгие Буды, ПС 110 кВ Киликино, ПС 110 кВ Мартовская, ПС 110 кВ Суджа, ПС 110 кВ Бекетово, ПС 110 кВ Белая в части первичного оборудования, РЗА, АСУЭ, ТМ и КС, и модернизации автоматизированной системы диспетчерского управления на РДП РЭС (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго»)</p>	<p>3 782 060</p>	<p>3 782 060</p>	<p>20.11.2018</p>

<p>ООО «ИНЕРДЖИ» Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства ИНН: 5406772247 КПП: 540601001 Юридический адрес: 630099, Российская Федерация (РФ, Россия), Новосибирская область, Новосибирск, Коммунистическая, 77, офис 7.1 Почтовый адрес: 630099, Российская Федерация (РФ, Россия), Новосибирская область, Новосибирск, Коммунистическая, 77</p>	<p>Выполнение ПИР по модернизации ПС 110 кВ Прогресс, ПС 110 кВ Рыбинские Буды, ПС 110 кВ Возрождение, ПС 110 кВ Долгие Буды, ПС 110 кВ Киликино, ПС 110 кВ Мартовская, ПС 110 кВ Суджа, ПС 110 кВ Бекетово, ПС 110 кВ Белая в части первичного оборудования, РЗА, АСУЭ, ТМ и КС, и модернизации автоматизированной системы диспетчерского управления на РДП РЭС (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго»)</p>	<p>3 950 000</p>	<p>3 347 457,63</p>	<p>14.10.2018</p>
---	---	------------------	---------------------	-------------------

2. Вскрытие конвертов окончено в 12 часов 00 минут (время московское) 28 мая 2018 года.

3. Дальнейшее рассмотрение предложений будет производиться Закупочной комиссией в соответствии с условиями Конкурсной документации.

4. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Единой информационной системе в сфере закупок, адрес которой указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Члены конкурсной комиссии



Ерохин Евгений Петрович

Секретарь конкурсной комиссии



*Горностаева Татьяна
Валентиновна*