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ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины, сокращения и определения, используемые в тексте данного ТЗ, приведены в 
таблице: 
АСТУ Автоматизированная система технологического управления 

АСУЭ Автоматизированная система учета электроэнергии 

ЗИП Запасные части, Инструменты и Принадлежности 

ИВК Информационно-вычислительный комплекс 

КС Каналы связи 

ПО Программное обеспечение 

ПС Подстанция 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 

РЗА Релейная защита и автоматика 

РЭС Район электрических сетей 

РЭ Руководство по эксплуатации 

ТЗ Техническое задание 

ТК Телекоммуникации 

ТМ Телемеханика 

ЦУС Центр управления сетями 
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1. Общие сведения 

Данный документ создан в соответствии с «Единым стандартом закупок ПАО 
«Россети» (положение о закупке)» с целью оптимального выбора исполнителя услуги по 
выполнению поставки, строительно- монтажных и пусконаладочных работ для 
автоматизации реклоузеров. 

1.1. Наименование работ 

Поставка оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы для 
модернизации ВЛ 10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером 
(43 шт.) филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго». 

1.2. Реквизиты Заказчика 

ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго») 
Юридический адрес: 127018, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4 

Фактический адрес127018, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4 

Для переписки: Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» 

Адрес филиала: 241050, г. Брянск, ул. Советская, д.35. 
ИНН/КПП: 6901067107/325743001 

р/с:  40702810408000010158 в   Отделении №8605 Сбербанка России 

БИК:   041501601 к/с:  30101810400000000601 ОГРН1046900099498 

1.3. Плановые сроки 

Начало – c момента заключения договора; 

Окончания работ – до 01.12.2019г. 

1.4. Финансирование работ 

Финансирование работ выполняется согласно статьи № БР-1159 «модернизации ВЛ 
10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (43 шт.).» 

инвестпрограммы 2019 г. филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго». 

1.5. Проектно-сметная документация 

«Типовой проект телемеханизации реклоузеров» №БрЭ/Рекл/001.ТМ выполнен 

филиалом ПАО МРСК Центра «Брянскэнерго», в 2019 г. 

1.6. Этапы, состав и сроки проведения работ  

№ п/п Наименование этапов 

Срок 
выполнения 

работ 

1. Поставка оборудования в соответствии с проектно-сметной 
документацией №БрЭ/Рекл/001.ТМ, разработанного филиалом ПАО 
МРСК Центра «Брянскэнерго», в объемах и сроки, установленные 
данным техническим заданием в количестве 43 (сорока трех) 
комплектов (см. п.8 ТЗ «Особые условия»).  

Грузополучатель - Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго». 

5 недель 

2. Выполнение работ в полном соответствии с проектно-сметной 
документацией №БрЭ/Рекл/001.ТМ, разработанным филиалом ПАО 
МРСК Центра «Брянскэнерго»: 

 Проведение монтажных работ по установке и подключению 

20 недель 



6 

контроллера ТМ реклоузера; 

 Проведение пусконаладочных работ; 
 Проведение предварительных испытаний  
 Сдача в опытную эксплуатацию оборудования ТМ реклоузера; 

 Сдача в постоянную эксплуатацию оборудования ТМ реклоузера; 

 Разработка исполнительной документации. 
Объем строительно-монтажных и пусконаладочных работ приведен в 
локальных сметах 02-01-01, 09-01-01 проектно-сметной документации 

№БрЭ/Рекл/001.ТМ, выполненной филиалом ПАО МРСК Центра 

«Брянскэнерго» в 2019 г. 

 

1.7. Место выполнения работ 

Брянская область 

1.7.1. Брянский РЭС, Брянская область, п. Глинищево, ул. Яшенина, д.4 

 ВЛ 10 кВ Ф.1002 от ПС Свень оп.8.1-8.2  

 ВЛ 10 кВ Ф.1003 от ПС Тепличная оп.62А-62В3 

 ВЛ 10 кВ Ф.1004 от ПС Добрунь оп.121-1223 

 ВЛ 10 кВ Ф.1004 от ПС Добрунь оп.71-723 

 ВЛ 10 кВ Ф.1029 от ПС Добрунь оп.35-363 

 ВЛ 6 кВ Ф.305 от ПС Советская Р-106/1.13 

1.7.2. Выгоничский РЭС  Брянская область, п. Выгоничи, ул. Мира, д.34 

 ВЛ 10 кВ Ф.1005 от ПС Новобрянская оп.119а-120а 
 ВЛ 10 кВ Ф.1023 от ПС Тепличная оп.65а-65б1 

 ВЛ 10 кВ Ф.1028 от ПС Новобрянская оп.172А-172Б1 

 ВЛ 10 кВ Ф.1028 от ПС Новобрянская/Ф.1005 оп.5.2-6.21 

 ВЛ 10 кВ Ф.3 Павловка РП Десна Ф.1006 от ПС Яковская оп.35б-35в.1 

1.7.3. Дятьковский РЭС  Брянская область, г. Дятьково, ул. Красной Розы, д.96 

 ВЛ 6 кВ Ф.624 от ПС Пальцо оп.141-141А. 
 ВЛ 6 кВ Ф.624 от ПС Пальцо оп.234-234А.1 

 ВЛ 6 кВ Ф.Романовка РП АВМ оп.3.4-3.51 

1.7.4. Жирятинский РЭС  Брянская область, п. Жирятино, ул. Новая, д.21 

 ВЛ 10 кВ Ф.1002 от ПС Жирятинская оп.151 

 ВЛ 10 кВ Ф.1010 от ПС Жирятинская оп.178-1791 

 ВЛ 10 кВ Ф.1010 от ПС Жирятинская оп.76-771 

1.7.5. Карачевский РЭС  Брянская область, г. Карачев, ул. Урицкого, д.4а 

 ВЛ 10 кВ Ф.1008 от ПС Тепловская оп.7.4 

 ВЛ 6 кВ Ф.610 от ПС Вельяминовская оп.6.31 

 ВЛ 6 кВ Ф.621 от ПС Карачевская оп.1.61 

 ВЛ 6 кВ Ф.629 от ПС Карачевская оп.2561 

 ВЛ 6 кВ Ф.629 от ПС Карачевская оп.90-911 

1.7.6. Климовский РЭС  Брянская область, п. Климово, ул. Полевая, д.37 

 ВЛ 10 кВ Ф.101 от ПС Климово оп.207А-207Б 

 ВЛ 10 кВ Ф.101 от ПС Климово оп.225А-225Б1 

 ВЛ 10 кВ Ф.101 от ПС Климово оп.290-290А1 

 ВЛ 10 кВ Ф.101 от ПС Климово оп.3/981 
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 ВЛ 10 кВ Ф.105 от ПС Ивановка оп.39А-39Б1 

1.7.7. Клинцовский РЭС  Брянская область, г. Клинцы, ул. Московская, д.112 

 ВЛ 10 кВ Ф.104 от ПС Киваи оп.50-51 

 ВЛ 10 кВ Ф.106 от ПС Смолевичи оп.105-105А1 

1.7.8. Погарский РЭС  Брянская область, г. Погар , ул. Полевая, д.3 

 ВЛ 10 кВ отпайка НА ЗТП-630 КВА Ф.1010 от ПС Погар 

 ВЛ 10 кВ Ф.1001 от ПС ВАЛУЕЦКАЯ оп.75-761 

 ВЛ 10 кВ Ф.1010 от ПС Погар оп.225-2261 

1.7.9. Почепский РЭС   Брянская область, г. Почеп, ул. Брянская, д.104 

 ВЛ 10 кВ Ф.1014 от ПС Почепская оп.152-1531 

 ВЛ 10 кВ Ф.1018 от ПС Почепская оп.100-1011 

 ВЛ 10 кВ Ф.1018 от ПС Почепская оп.160-1611 

1.7.10. Стародубский РЭС  Брянская область, г. Стародуб, ул. Красно-

армейская, д.10 

 ВЛ 10 кВ Ф.108 от ПС Путевая оп.110-109 

1.7.11. Суземский РЭС  Брянская область, г. Суземка, ул. Брянская, д. 18 

 ВЛ 10 кВ Ф.1002 от ПС ХОЛМЕЧИ оп.2.3.4-260 Ф.1001 от ПС Кокоревская 

 ВЛ 10 кВ Ф.1010 от ПС СУЗЕМСКАЯ оп.292-292а1 

1.7.12. Трубчевский РЭС  Брянская область, г. Трубчевск, ул. Полевая, д.22 

 ВЛ 10 кВ Ф.1004 от ПС Трубчевская оп.110-111 

 ВЛ 10 кВ Ф.1006 от ПС Семячковская отпайка от оп.721 

 ВЛ 10 кВ Ф.1014 от ПС Трубчевская оп.142-1431 

1.7.13. Унечский РЭС  Брянская область, г.Унеча, ул.Мира, д.1б 

 ВЛ 6 кВ Ф.604 от ПС Юбилейная оп.200-200А 

 ВЛ 6 кВ Ф.608 от ПС Тембр оп.75А-761 

2. Назначение и цели работ 

2.1. Назначение 

2.1.1. Оборудование ТМ реклоузера предназначено: 

 для сбора и передачи телесигнализации и телеизмерений на верхний 
уровень, АСДУ для отображения состояния и параметров реклоузера; 

 для телеуправления реклоузером. 

2.2. Цели 

2.2.1. Повышение наблюдаемости распределительной сети 6 (10) кВ; 

2.2.2. Повышение эффективности диспетчерского управления; 
2.2.3. Ускорение ликвидации нарушений и аварий ВЛ. Снижение недоотпуска 

электроэнергии за счет получения оперативной информации о состоянии 

объектов и возможности оперативного управления объектом. 

3. Условия эксплуатации 

3.1. Условия эксплуатации объектов автоматизации и характеристика 
окружающей среды: 
 температура от -45С до +40С, относительная влажность от 30 до 90%.  
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4. Технические требования к поставляемому оборудованию и 
материалам. 

Закупаемое оборудование, материалы и программные средства должны иметь 
количество и состав, указанный в спецификации «Типового проекта телемеханизации 
реклоузеров» №БрЭ/Рекл/001.ТМ, разработанного филиалом ПАО МРСК Центра 
«Брянскэнерго» в 2019 г. 

К поставке допускается аналогичное с техническими характеристиками не хуже 
указанных в Приложении 1 

Общие требования к поставляемому оборудованию: 
4.1.1. Для производителей преимущественно положительное заключение МВК, 

ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим 
требованиям; 

4.1.2. Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, 
выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия 
функциональных и технических показателей оборудования условиям 
эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация 
должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. 
Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации 
электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999 с учетом поправок 
№1 от 03.01.2001г и №2 от 21.08.2002г. 

4.1.3. Поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, новым, то 
есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из 
восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на 
территории РФ 

4.1.4. Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, 
материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате 
действия или упущения Поставщика при нормальном использовании 
поставленных товаров в условиях, обычных для России. 

4.1.5. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства 
электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание), СТО 34.01-6.1-002-2016. 

Программно-технические комплексы подстанций 35-110 (150) кВ. Общие 
технические требования и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: 
 ГОСТ 26.205-88 «Комплексы и устройства телемеханики. Общие 
технические условия»; 
 ГОСТ Р 51179-98, ГОСТ Р МЭК 60870, ГОСТ Р МЭК 870 «Устройства и 
системы телемеханики»; 
 Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 
15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 

«Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических 
районов. Общие технические требования в части воздействия климатических 
факторов внешней среды». 

4.1.6. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, 
транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных 
частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, 
указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям 
ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих 
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МЭК. Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от 
повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Порядок 
отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть 
определены в договоре на поставку оборудования. Стоимость транспортных 
расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и 
материалов. 

4.1.7. Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна 
распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления 
гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. 
Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, 
устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и 
выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока.  
Гарантия на продукцию оформляется гарантийными талонами на каждое 
изделие или производится по серийному номеру устройства, если 
производитель поддерживает такой вид гарантии. 
Срок гарантийного ремонта – не более 45 дней, срок гарантии продлевается на 
время нахождения оборудования в ремонте. 

4.1.8. Участник должен иметь сертифицированный сервисный центр или 
договорные отношения с сертифицированным сервисным центром для замены 
или ремонта вышедшего из строя оборудования в течение 7 дней в период 
действия гарантии. В течении гарантийного срока подрядчик обязан 
предоставлять заказчику последние версии дистрибутивов ПО для 
поставляемого оборудования. 

4.1.9. Требования к надежности и живучести оборудования: 

Средняя наработка на отказ (по каналу ввода-вывода) – не менее 100 000 
часов; 
Среднее восстановление работоспособности системы по любой из 
выполняемых функций – не более 60 мин (при использовании комплекта ЗИП 
на объекте) и 36 часов в соответствии с классом ремонтопригодности М1 по 
ГОСТ Р МЭК 870-4 (с выездом специалиста на объект); 
Срок службы не менее 20 лет. 

4.1.10.  По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный 
комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, 
подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 
27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, 
обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического 
обслуживания поставляемого оборудования. 
 

В предоставляемый Поставщиком комплект поставки должны входить: 

 Техническое средство в транспортной таре; 
 Носитель информации с полным комплектом ПО; 
 ЗИП (поз. 1 спецификации «Типового проекта телемеханизации реклоузеров» 
№БрЭ/Рекл/001.ТМ, разработанного филиалом ПАО МРСК Центра 
«Брянскэнерго» - 1 шт.) 
 Комплект эксплуатационной документации на русском языке: 
 Паспорт - формуляр; 
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 Руководство по эксплуатации; 
 Инструкция по монтажу, пуску, настройке (допускается раздел в РЭ); 
 Руководство оператора по каждому пакету ПО (допускается в одном 
документе); 
 Руководство по каждому пакету ПО (допускается в одном документе); 
 Счет на оплату товара; 
 Счет-фактуру; 
 Товарную накладную; 
 Гарантийный талон на каждую единицу оборудования; 

 Сертификат соответствия системы сертификации Госстандарт России на 
поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное 
комплектующее, при наличии). 

5. Требования к проведению строительно-монтажных работ 

5.1.Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической 
документацией (НТД): 

 СНиП; 
 ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 
документов при создании автоматизированных систем; 

 ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 
создания; 

 ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний 
автоматизированных систем; 

 РД 50-34.698-90. Информационная технология. Комплекс стандартов и 
руководящих документов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов; 

 ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Изд.7. с дополнениями и 
изменениями»; 
 Руководящими документами; 
 Отраслевыми стандартами и др. документами. 

5.2.Проведение подготовительных работ: 
 В процессе подготовки к выполнению работ подрядной организацией должны 
быть выполнены следующие основные мероприятия: 
5.2.1. Составить и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР); 
5.2.2. До выполнения работ необходимо произвести необходимые согласования и 
оформить наряд-допуск в установленном порядке; 
5.2.3. Монтажные и пуско-наладочные работы выполнять в соответствии со 
строительными нормами и правилами, с соблюдением правил ТБ и пожарной 
безопасности; 

5.3.В случае привлечения к выполнению работ Субподрядчика, выбор его согласовать 
с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика; 

5.4.В случае невозможности реализации, заложенных проектных решений, все 
изменения проекта согласовать с Заказчиком и отразить в рабочей документации. 

6. Порядок сдачи и приемки работ 

6.1.Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый 
представителями филиала ПАО «МРСК Центра», куда выполняется поставка, при 
получении оборудования на склад. В случае обнаружения несоответствия 
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оборудования по качеству, комплектности, маркировке, стандартам, техническим 
условиям и условиям Договора. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты получения претензии от Заказчика обязан за свой счет устранить выявленные 
недостатки. Расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, заменой 
ненадлежащего оборудования на оборудование надлежащего качества, несет 
Поставщик. 

6.2.Заказчик принимает оборудование без проведения пусконаладочных работ и 
приемочных испытаний по адресу поставки проведением внешнего осмотра 
оборудования для установления количества и ассортимента товара, маркировки и 
целостности его упаковки. 

6.3.Оборудование считается поставленным надлежащим образом и принятым с 
момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия 
приемки оборудования по качеству и количеству устанавливаются Договором 
поставки. 

6.4.Приемку строительно-монтажных и пусконаладочных работ осуществляет 
Заказчик в соответствии со СНиП 3.05.06-85. Подрядчик обязан гарантировать 
соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ.  

6.5.После завершения всех монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик проводит 
совместно с представителями Заказчика предварительные испытания оборудования 
ТМ реклоузера в составе: 
6.5.1. Испытания системы на работоспособность и соответствие техническому 
заданию в соответствии с программой и методикой предварительных испытаний; 
6.5.2. Устранение неисправностей и внесение изменений в документацию на 
оборудования ТМ реклоузера, в том числе эксплуатационную в соответствии с 
протоколом испытаний. 

6.6.Результаты предварительных испытаний фиксируются в протоколе испытаний. 
6.7.В случае, если в процессе проведения предварительных испытаний будут 

обнаружены несоответствия работы оборудования ТМ реклоузера требованиям 
Программы и методики испытаний, в протокол испытаний включается перечень 
необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. Обнаруженные 
при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в 
сроки, установленные приемочной комиссией. 

6.8.После устранения недостатков проводятся повторные испытания в необходимом 
объеме. 

6.9.После подписания Акта приемки предварительных испытаний оборудования ТМ 
реклоузера передается в опытную эксплуатацию. 

6.10. В период опытной эксплуатации Подрядчик совместно с Заказчиком проводят: 
6.10.1. Анализ результатов опытной эксплуатации оборудования ТМ реклоузера; 

6.10.2. Доработку либо корректировку программного обеспечения, 
дополнительную наладку оборудования ТМ реклоузера, на основании полученного 
при эксплуатации анализа. 
6.10.3. Оформление акта о завершении опытной эксплуатации 

6.11. После оформления акта о завершении опытной эксплуатации Подрядчик 
выполняет приемочные испытания оборудования ТМ реклоузера; 

6.12. На этапе приемочных испытаний Подрядчик совместно с Заказчиком проводят: 
6.12.1. Испытания на соответствие техническому заданию в соответствии с 
программой и методикой приемочных испытаний; 
6.12.2. Анализ результатов испытания оборудования ТМ реклоузера, устранение 
недостатков, в случае их выявления при испытаниях; 
6.12.3. По результатам проведения всех испытаний оборудования ТМ реклоузера, 

составляют единый протокол, на основании которого делается заключение о 
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соответствии оборудования ТМ реклоузера требованиям ТЗ и оформляется акт о 
приемки оборудования ТМ реклоузера в постоянную эксплуатацию. 

6.13. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную 
документацию. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на 
основании предоставленных актов КС-2 и КС-3.  

7. Исполнительная документация 

Состав исполнительной документации: 
7.1.Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от Заказчика, 

откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами; 
7.2.Протоколы измерений смонтированных кабелей; 
7.3.Сертификаты на кабельную продукцию и материалы. 

8. Особые условия 

8.1.В случае поставки оборудования, отличного от указанного в спецификации 

«Типового проекта телемеханизации реклоузеров» №БрЭ/Рекл/001.ТМ, 

разработанного филиалом ПАО МРСК Центра «Брянскэнерго»: 

 Подрядчик или привлекаемый им субподрядчик должен обладать 
необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные 
возможности (финансовые, материально-технические, производственные, 
трудовые) и разрешающие документы (допуски СРО, лицензии) для 
выполнения работ по корректировке существующей проектной 
документации либо разработке новой проектной документации. 

 выполнение корректировки проектной документации или разработка 
новой, ее согласования и т.д. должно выполняться за счет Подрядчика; 

8.2.Гарантийный срок наступает с момента подписания сторонами Акта ввода объекта 
в постоянную эксплуатацию и действует в течение 36 месяцев. В рамках 
гарантийного обслуживания осуществляются работы по устранению недостатков, 
выявленных при эксплуатации оборудования ТМ реклоузера. 

9. Требования к подрядчику. 
9.1.Участвующие в закупке услуг должны обладать необходимыми 

профессиональными знаниями, управленческой компетентностью, опытом, 
репутацией и иметь квалифицированный персонал, ресурсные возможности 
(финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) и опыт 
работы в данной сфере не менее 2 лет. 

9.2.Подрядная организация должна предоставить сертификаты или другие подобные 
документы от производителя оборудования, подтверждающие прохождение 
обучения специалистов подрядной организации для осуществления 

пусконаладочных работ. 
9.3.Способность обеспечить соответствие оказываемых услуг нормативно-

методологическим требованиям, предъявляемым распорядительными документами 
ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра».



Приложение 1. 
 
 
Технические характеристики контроллера ТМ 
 

№ п/п Наименование параметра Значение параметра 

1 Диапазон рабочих температур  -40 … +70 
2 Напряжение питания 8-50 В 
3 Потребление 8 Вт 

4 
Количество SIM/ Резервирование GSM 
КС 

2шт. / Резервируемые GSM 
КС 

5 Стандарт ПД по GSM HSPA+, EDGE, GPRS 

6 Протоколы ПД на ВУ АСДУ 
МЭК 870-5-101/103/104 

МЭК 61850 

7 Протокол связи с реклоузером 
Modbus RTU, Modbus TCP,  

DNPv3 

8 
Интерфейсы RS-232, RS-485, Ethernet 

10/100 - 2шт., GSM 
9 Гарантийный срок 4 года 

10 Антенна SMA -1шт. 
11 сторожевой таймер WatchDog Есть программный 
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