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Запись ГИПа

     Проектная  документация  разработана  в  соответствии  с  градостроительным
планом земельного  участка,  заданием на  проектирование,  техническим  заданием,
градостроительным  регламентом,  нормами,  правилами,  стандартами,
техническими  регламентами,  действующими  на  территории  Российской
Федерации,  в  том  числе,  устанавливающими  требования  по  обеспечению
безопасной  эксплуатации  зданий,  строений,  сооружений  и  безопасного
использования  прилегающих  к  ним  территорий,  исходными  данными,
техническими  условиями  и  требованиями,  выданными  органами
государственного  надзора (контроля),  ведомственными  организациями  и
заинтересованными  организациями  при  согласовании  места  размещения  объекта.

     Технические  решения,  принятые  в  проектной  документации, предусматривают
мероприятия,  которые  обеспечивают  взрывную, взрывопожарную  и  пожарную
безопасность  объекта,  а  также  безопасную  для жизни  и  здоровья  людей  его
эксплуатацию,  защиту  населения  и  территорий, устойчивость  работы  объекта  в
чрезвычайных  ситуациях  и  охрану  окружающей природной  среды,
экологическую  безопасность  при  соблюдении предусмотренных проектной
документацией мероприятий.

 Главный инженер проекта Букач А.О.             ________________
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Проект  капитального  ремонта    БМЗ ПС 110/6/6 кВ "Которосль"
расположенного в г. Ярославль  разработан  на  основании задания на
проектирование.
Сооружение является самостоятельным  специализированным   учреждением,
предназначенным  для  нужд МРСК и населения города.
Основание и исходные данные для проектирования.
Настоящая проектная документация по объекту - Проведение реконструкции БМЗ
ПС 110/6/6 кВ "Которосль" г. Ярославль
- Техническое задание инв.№10000742-00
- Договор на проектные работы

Основные  технические  решения,  принятые  в  проектной  документации
соответствуют требованиям следующих нормативных документов: Положение  о
составе  разделов  проектной  документации  и  требования  к их содержанию (утв.
Постановлением Правительства РФ от 16.02.08 г., №87); Федеральным  законом  №
384-ФЗ  «Технологический  регламент  о безопасности зданий и сооружений»; СП
118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; СП 131.13330.2012
«Строительная климатология».

II. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Проект закрытой трансформаторной подстанции разработан на основании
технологического задания с учетом природно-климатических условий За условную
отметку 0.000 принят уровень чистого пола камер трансформаторов и соответствует
абсолютной отм.89,40м
Здание ПС относится: ко II классу по степени ответственности; ко II степени по по
взрывопожарной опасности - к категории  В и Д ; ко II степени огнестойкости
Ограждающие конструкции здания выполнены из "Сэндвич"- панелей толщиной
100мм
Цоколь - кладка из кирпича марки 100 на цементном растворе марки 50, высотой
600мм
По периметру здания выполнена асфальтовая отмостка шириной 1.5м
Наружная  отделка здания выполнена окраской ограждающих конструкций  краской
и декоративной отделкой цоколя
Кровля -  двухскатная. Водослив- организованный наружный сисиемы "Венталл"
Все виды работ производить в соотвествии со СНИП III-4-80 "Техника безопасности
в строитель- стве" под наблюдением  инженерно-технических работников
Антикоррозионную защиту ж/б конструкций выполнить в соответствии со СНИП
2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии." При производстве работ
в зимний период с наружной t воздуха ниже 5° С руководствоваться требованием
соответствующих разделов СНиП II 22-81  (Правила производства и приемки работ.
Бетонные и ж/б конструкции монолитные.)
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Конструктивная  схема  здания :

-  наружные  стены здания выполнены из "сэндвич" панелей t=100мм
-  внутренние  несущие  стены выполнены из силикатного загобетона t= 400мм.
-  стены и перегородки мокрых помещений выполнены из керамического кирпича
-   Общая  компоновка  колонн  и  стен  обеспечивают  зданию пространственную
жесткость и устойчивость. Здание имеет смешанный каркас - металлические
колонны, кровельный каркас из прогонов и балок и несущие стены.
Фундаменты несущих стен здания – ленточные, железобетонные.
Кровельное покрытие - "сэндвич" панели Вентал
Полы здания - Наливные полимерные и плиточное покрытие

Технико экономические показатели здания:

Высота здания  – 13,65 м,
Высота этажа – 6,250 мм, 5,500мм,
Высота технического подполья – 900 мм,
Общая площадь помещений – 1132,85 м2,
Общий строительный объем – 10743,09 м3
в т.ч. выше отм. 0,000 - 10557,6м3
в т.ч. ниже отм. 0,000 - 185,49м3

Исходные данные:

1. Класс ответственности здания - II.
2. Степень огнестойкости здания  - II.
3. Степень долговечности здания  - II.
 4. Функциональная пожарная опасность здания – Ф5.1
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   Архитектурно-планировочные решения.

Требования к материалам

Материалы, формирующие внутренний вид здания, выбраны на основании
«Технических  условий  на  применяемые  строительные  конструкции  и
материалы»,  а  также  материалам  «Рекомендациям  по  отделке  помещений»

  Для  внутренней  отделки  используются  материалы  в  соответствии  с
функциональным назначением помещений преимущественно светлых тонов.

 В сооружений размещены следующие помещения:
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№
пом. Наименование

Экспликация помещении
Площадь

м2

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Кладовая

Тамбур

Камера трансформатора

Помещение для хранения запасных
частей и приспосаблений

Помещение КРЭУ

103,8

103,8

48,15

186,2

Венткамера 18,5

Венткамера 18,1

5,13Тамбур

4,8С/У

14,3Помещение дугогасящих катушек

13,1Холл

217,6Помещение ЗРУ 6кВ

13,4Помещение для ремонтных бригад

5,8Помещение для хранения элегаза

7

206,1

4,44

3,1

11,8

Тамбур 3,5

С/У 3,4

Помещение для оперативной связи 7,0

Помещение для релейных бригад 18,23

Помещение ОПУ 70,4

Помещение дугогасящих катушек 14,1

12,3

Коридор 8,8

Помещение для ремонтных бригад 17,0

Камера трансформатора

Помещение дугогасящих катушек

Помещение дугогасящих катушек

Кат.
пом.

Технический этаж

В

В

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

В

В

Д

В

В

В

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

          В  рамках  капитального  ремонта  проектом  решена  задача  по замене
напольного покрытия в определённых заданием помещениях, замена потолочной
системы  согласно      заданию  на  проектирование, восстановление лакокрасочного
покрытия с пределом E30 согласно действующим нормам с учетом существующей
конструктивной схемы здания. Ремонт  конструкций  здания  пострадавших  (стены)
пострадавшей во время пожара. Монтаж тамбура из ГВЛ по технологии Тиги
КНАУФ
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Полы.
В проекте предусматривается два типа напольного покрытия

Потолки.
В помещениях: 3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

существующий потолок Армстронг демонтируется и производится монтаж нового
потолка - металлический реечный перфорированный "Омега" А100АТ белый
матовый А902rus. Монтаж осуществляется на гребёнки ВТ8. Шаг расположения
подвесов 1200х1200мм.

Электрика.
В помещениях 1 и 2 произвести замену осветительных ламп на

энергосберегающие с показателем на одну лампу 100Вт в количестве 8 шт. на оба
помещения.

В помещении №5 Произвести дополнительную установку осветительных
прожекторов аналогичными ранеее установленым в колчичестве двух стоек с тремя
приборами на одной стойке. общее количество 6 шт. Данные осветительные приборы
должны включаться от включателей с включение/выключением с двух мест.
Дополнительный включатель/выключатель устанавливается на стену по оси 2, у
входа в помещение №23.

Два включателя с включением с двух мест устанавливаются у входов в
помещении №3.

Все осветительные приборы ARS/R 418 в количестве 39шт, а так же ARS/R 418
с блоком аварийного питания в количестве 10шт. меняются на приборы  PRS/R 418 в
количестве 39шт и аналогично PRS/R 418 с блоком аварийного питания в количестве
10шт.
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В помещении №3 предусматривается полный демонтаж существующего пола с
плитой  основания  и  последующим  восстановлением,  в  пом.  №5  замена 
полимерного покрытия и цементно-песчаной  стяжки.

Стены.
Во всех помещениях произвести демонтаж штукатурки со стен с

последующим восстановлением штукатурного покрытия по сетке. 
Восстановленное  покрытие  ошпатлевать и покрыть огнезащитным составом 
"ВДМ", толщина слоя 0,7 мм с последующим окрашивание водоэмульсионным 
составом светло-серого цетаPANTONE P 422-C. Реконструкцию перегородки 
выполнить  пеноблоком D500 сгабаритными размерами 600х200х250 (ДхШхВ) 
оштукатуриванием по сетке, шпатлеванием и дальнейшей окраской. Объём кладки 
- 23.15м3.

      Объем  работ,  подлежащих  выполнению  в  рамках  капитального  ремонта.  Работы 
производит ь внутри работающей  подстанции  при наличии  допусков.

В помещении №12 предусматривается тип пола №1 общим объёмом 214,5м3, которое
состоит из (замена наливного пола и цементно-песчаной стяжки) :
Покрытие - наливное уплотненое топингом  MasterTop 135G -15мм (расход 4 кг/м2)
Цементно-песчаная стяжка                                                           -35мм
Подстилающий сслой бетона кл.В15                                           -200мм
Ж/Б плита перекрытия                                                                   -70мм

В помещениях №3 и 5 предусматривается тип пола №2 общим объёмом234,35м2, 
которое сототи из:
Покрытия пола полимерное ESP - 703                      -15мм (расход 2,9 кг/м2)
Цементно-песчаная стяжка                                        -20мм
Подстилающий слой бетона кл. В15                          -200мм
Грунт основания утрамбованный щембнем
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1. Выключатель однополюсный одноклавишный ВС10-1-0-ЛБ - 13 шт
2. Выключатель однополюсный одноклавишный проходной ВСп10-1-0-ЛБ - 2

шт
3.Труба гибкая гофрированная d25мм - 280 мп
4. Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-3х4 - 410 мп
5. светильники PRS/R 418 (605) с ЭПРА - 49шт

 Вентиляция.
В помещегиях №1, 2, 5 Производится замена вентиляционных решоток с

габаритными размерами 1000х1000мм которые были деформированны. Количество
заменяемых решоток - 4шт.

В данных вентиляционных коробах производится замена винтов в
вентиляционных рукавах с диаметром соответсвующему данному вентиляционному
рукову, так же в данных рукавах производится установка двигателей с мощность
которая обеспечивает замену воздуха в объёме 2300м3.

Так как во время замера марку двигателя и диаметр воздуховода определить не
представлялось возможным, марку и диаметр определить по месту во время
проведения работ.

49/18-ЭГ
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В помещениях №7-9, 11,12,15,17-20,23-25 предусмотреть с заменой потолка
замену светильников, а так же проводки, выключателей в объёме:



Технико-экономические показатели

Общие данные
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ФОРМАТ А3

Лист Наименование Примечания

Ведомость листов основного комплекта Общие данные:

Проект разработан в соответсвии с действующими нормами и правилами и предусматривает
мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при
эксплуатации.
Главный инженер проекта Букач А.О.             ________________

Номер
или
поз.

Наименование Ед.
изм. Кол-во

1 Количество этажей/этажность

2

шт.

Высота этажа

1/1

Строительный объем здания м3

3 Общая площадь здания м2

м

м2

Высота сооружения 13,65

Площадь застройки

4

5

6

5,5-6,2

1132,85

10743,09

1076,73

Одноэтажное сооружение.

В состав помещений входят:

1 - Технические помещения инженерных систем для нужд МРСК

2 - Кладовые

3 - Вентиляционные камеры

4 - С/У

5 - Помещения обслуживающего персонала

Конструкция здания:

1 - Фундамент здания - монолитный, железобетонный ростверк.

2 - Пол - монолитная железобетонная плита по грунту. В помещении №12 пол
монтируется на железобетонную плиту 70мм

3 - Каркас -  смешанный: стальные конструкций, несущие стены из газобетона с
обшивкой сэндвич панелями t=100мм

4 - Кровля - стальные конструкций: балки и прогоны, покрытие - сэнвич панелями

Инженерные коммуникации:

Отопление - подключение к существующим центральным сетям

Водоснабжение - подключение к существующим центральным сетям

Канализация - подключение к существующим центральным сетям

Электроснабжение - подключение к существующим центральным сетям

м

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм. Лист Дата№док. Подпись

ГИП
ГАП
Разраб.
Проверил

Букач
Галёнышев
Галёнышев
Букач

П 1
Архитектурные решения

ООО
"КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГРУПП"

Проведение реконструкции БМЗ ПС 110/6/6 кВ "Которосль"
г. Ярославль

49/18-ЭГ

1

2

3

4

5

6

7

Общие данные

Обмерный план на отм. 0,000

План потолков

План полов

План на отм. 0,000

План электроосвещения

Ведомость отделки

8 Схема монтажа подвесного реечного потолка "Омега"

9 Перегородка из ГКЛ

10 Заказной лист
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Кол.уч.Изм. Лист Дата№док. Подпись

ГИП
ГАП
Разраб.
Проверил

Букач
Галёнышев
Галёнышев
Букач

Архитектурный план этажа (М 1 : 200)
Экспликация помещении

П 2
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ФОРМАТ А1

Архитектурные решения

№
пом. Наименование

Экспликация помещении

Площадь
м2

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Кладовая

Тамбур

Камера трансформатора

Помещение для хранения запасных
частей и приспосаблений

Помещение КРЭУ

103,8

103,8

48,15

186,2

Венткамера 18,5

Венткамера 18,1

5,13Тамбур

4,8С/У

14,3Помещение дугогасящих катушек

13,3Холл

217,6Помещение ЗРУ 6кВ

13,4Помещение для ремонтных бригад

5,8Помещение для хранения элегаза

7

206,1

4,44

3,1

11,8

Тамбур 3,5

С/У 3,4

Помещение для оперативной связи 7,0

Помещение для релейных бригад 18,23

Помещение ОПУ 70,4

Помещение дугогасящих катушек 14,1

12,3

Коридор 8,8

Помещение для ремонтных бригад 17,0

Камера трансформатора

Помещение дугогасящих катушек

Помещение дугогасящих катушек

Кат.
пом.

Б Б1

+0.050

-1.100

26

1

2

3

4

5

6

План на отм. 0,000

План на отм. -1,100

Технический этаж

В

В
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Д

Д
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Кол.уч.Изм. Лист Дата№док. Подпись

ГИП
ГАП
Разраб.
Проверил

Букач
Галёнышев
Галёнышев
Букач

Оберный план на отм. 0,000

П 3
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ФОРМАТ А1

Архитектурные решения

№
пом. Наименование

Экспликация помещении

Площадь
м2

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Кладовая

Тамбур

Камера трансформатора

Помещение для хранения запасных
частей и приспосаблений

Помещение КРЭУ

103,8

103,8

48,15

186,2

Венткамера 18,5

Венткамера 18,1

5,13Тамбур

4,8С/У

14,3Помещение дугогасящих катушек

13,3Холл

217,6Помещение ЗРУ 6кВ

13,4Помещение для ремонтных бригад

5,8Помещение для хранения элегаза

7

206,1

4,44

3,1

11,8

Тамбур 3,5

С/У 3,4

Помещение для оперативной связи 7,0

Помещение для релейных бригад 18,23

Помещение ОПУ 70,4

Помещение дугогасящих катушек 14,1

12,3

Коридор 8,8

Помещение для ремонтных бригад 17,0

Камера трансформатора

Помещение дугогасящих катушек

Помещение дугогасящих катушек

Кат.
пом.

Б Б1

+0.050

-1.100

1

2

3

4

5

6

Обмерный план на отм. 0,000

План на отм. -1,100

Технический этаж
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монтаж перегородки
из ГКЛ. см. Лист 8
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реконструкция
перегородки см. примечание
 п.1

Примечание:
1. Реконструкцию перегородки выполнить
пеноблоком D500 с габаритными размерами 600х200х250 (дхшхв)
оштукатурить, ошпатлевать, нанести огнезащитный состав "ВДМ"
 с дальнейшей окраской. Объём кладки - 23,15м3

2. Монтаж тамбура в пом.20 осуществить по системе ТигиКнауф. В
 перегородку вмонтировать деревянный дверной блок с 
габаритными размерами 1500х2100.



0.000

0.000

0.
00

0

+0.500

32 000

9 000 9 000 7 500 6 500

3 640 1 500 6 750 4 200 5 370 1 500 4 500 2 390 3 130

3 890 1 000 7 000 4 200 5 620 1 000 4 880 2 000 3 390

32 000

3 870 1 000 7 020 4 200 5 300 2 000 4 180 2 000 3 410

3 620 1 500 6 770 4 200 5 050 2 500 2 000 1 740 2 380 3 220

9 000 9 000 7 500 6 500

7 
07

0
3 

00
0

20
 8

30

6 
83

5
3 

47
0

20
 5

95

6 
00

0
6 

00
0

6 
00

0
6 

00
0

6 
00

0

30
 0

00

1 
93

0
2 

00
0

4 
52

0
2 

00
0

12
 3

80
1 
00

0
3 

13
0

2 
00

0
1 
94

0

1 
70

0
2 

44
0

4 
08

0
2 

44
0

11
 9

20
1 
50

0
2 

74
0

2 
28

5
1 
79

5

6 
00

0
6 

00
0

6 
00

0
6 

00
0

6 
00

0

30
 0

00

Условные обозначения

А А1 Б Б1 В

1

2

3

4

5

6

А А1 Б Б1 В

+0.050 -1.100

-1.100

1

2

35

4

6

78

9

25

23

10

12

13 14

11

17 18

21 22

24 15

19

20

16

1

2

3

4

5

6

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм. Лист Дата№док. Подпись
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Букач
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Букач

План потолков
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ФОРМАТ А1

Архитектурные решения

№
пом. Наименование

Экспликация помещении

Площадь
м2

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Кладовая

Тамбур

Камера трансформатора

Помещение для хранения запасных
частей и приспосаблений

Помещение КРЭУ

103,8

103,8

48,15

186,2

Венткамера 18,5

Венткамера 18,1

5,13Тамбур

4,8С/У

14,3Помещение дугогасящих катушек

13,3Холл

217,6Помещение ЗРУ 6кВ

13,4Помещение для ремонтных бригад

5,8Помещение для хранения элегаза

7

206,1

4,44

3,1

11,8

Тамбур 3,5

С/У 3,4

Помещение для оперативной связи 7,0

Помещение для релейных бригад 18,23

Помещение ОПУ 70,4

Помещение дугогасящих катушек 14,1

12,3

Коридор 8,8

Помещение для ремонтных бригад 17,0

Камера трансформатора

Помещение дугогасящих катушек

Помещение дугогасящих катушек

Кат.
пом.

План потолков

Технический этаж

В
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- Замена потолка на реечный металлический перфорированный

- Потолок существующий (замена не требуется)

Решотка вентиляционная
1000х1000мм

Решотка вентиляционная
1000х1000мм

Решотка вентиляционная
1000х1000мм Решотка вентиляционная

1000х1000мм

Примечание:

1. Площадь меняемого потолка составляет - 702,65м2

2. В помещениях 1,2,5 произвести замену вентиляционных
решоток с габаритными размерами 1000х1000м, произвести замену винтов
вентиляции, а так же двигателей.
  Т.к. во время обследования не представлялось возможным произвести
привязки решетки к стенам, проверить диаметр винта и узнать марку
двигателя. Диаметр винта определить по месту,во время проведения
данных работ. Дигатель подбирается исходя из объёма помещения,
который составляет 2300м3
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План полов
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ФОРМАТ А1

Архитектурные решения

План полов

- Замена покрытия пола на полимерное ESP - 703

Номер
помещения

Тип
пола

Схема пола
или тип пола по серии

Данные элементов пола
(наименование, толщина, основание

Площадь,

             и др.), мм

12 1

Экспликация полов

2

23,5

217,6

234,35

- Замена покрытия пола на MasterTop 135G

1 - Тип пола1

2

2

Примечание:

1. В помещения 3,5 - предусматривается покрытие каналов инжинерных
систем стальным профилированным листом, во время
демонтажа/монтажа нового покрытия, рифлёный лист не затрагивается

ООО
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Проведение реконструкции БМЗ ПС 110/6/6 кВ "Которосль"
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Покрытие - наливное уплотненое
топингом  MasterTop 135G            -15мм
Цементно-песчаная стяжка          -35мм
Подстилающий сслой бетона кл.В15 -200мм
Ж/Б плита перекрытия               -70мм

Покрытия пола полимерное
ESP - 703                              -15мм
Цементно-песчаная стяжка           -20мм
Подстилающий слой бетона кл. В15  -200мм
Грунт основания утрамбованный щембнем

2. В помещении № 3 предусмотреть:

а. демонтаж стяжки цпс - 48,2 м2
б. демонтаж ж/б плиты пола - 48,2м2 или 9,64 м3.
в. устройство песчаного основания в ручную - 5м3
г. устройство плиты пола толщ. 200мм из бетона В25 V=9,64м3,
армированной сеткой 4Вр-1 с ячейкой 100*100 в 2 слоя, площадь пола - 
S=96,4м2.
д. устройство стяжек 20мм - 48,2м2
е. устройство покрытий наливных полимерных ESP - 703 - 48,2м2
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Архитектурные решения
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ПримечаниеОбозначениеПоз. Наименование Кол. ед. кг
Масса,

1

2 1

3

4

Щиток осветительный групповой

6

5

ЩО2

7

1

14ТУ 16-535.848-78

ТУ 16-535.360-74

Щиток осветительный групповой ЩО1

Светильник СЗЛ-300-1МУ1

Светильник ПСХ-60М

Светильник ARS/R 418

Светильник АОТ.ОРL 236

Светильник АОТ.ОРL 218

Светильник RКL 260

Светильник OMEGA 60

Выключатель однополюсный

51

39

 9

 2

 7

15

21

10

13

одноклавишный ВС10-1-0-ЛБ
Выключатель однополюсный одно-
клавишный проходной ВСп10-1-0-ЛБ
Выключатель однополюсный однокла-
вишный влагозащищенный ВС20-1-0-ГБ

Кабель-канал РКК-60х40
L=2000 мм
Тройниковый ответвитель
ТРН-60х40

ТУ 3464-004-18669258-03

Поворот на 90°
ПВР-60х40

ТУ 3464-004-18669258-03

ТУ 3464-004-18669258-03

120

80

50
Коробка ответвительная
КОР-73 У1,5
Коробка ответвительная
КОР-74 У1,5

160

30
Труба гибкая гофрированная
D 25 ммТУ 3464-001-18669258-99
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Светильник ARS/R 418
с блоком аварийного питания ES1 10

17Светильник аварийный EFS 193
с блоком аварийного питания ES1

Выключатель крестовидный  1

Лампа люминесцентная TLD 18/54

18

80

14

200

Лампа люминесцентная TLD 36/54

Лампа накаливания зеркальная
ЗК-220-300

Лампа накаливания
Б-220-230-60 УХЛ2

Кабель силовой с медными жилами
ВВГнг-1,0

5х16

4х4

3х4

3х2,5

3х1,5

31

2х2,5

 15

 10

880

345

185

200

ТУ16-705-426-86

ГОСТ 2239-79*

ОСТ 16.0.535.029-77

Telemando

А

L
N
РЕ

+-

А

Схема подключения аварийного
       освещения

500

 м

 м

 м

 м

 м

 м

 м

управления освещением с двух мест
Принципиальная и монтажная схема

ВВГнг 3x4

ВВГнг 3x4

Переключатель на
два положения

Распаечная коробка
Kорпус светильникаPENL

управления освещением с трех мест
Принципиальная и монтажная схема

ВВГнг 3x4
Kорпус светильникаPENL

Распаечная коробка

ВВГнг 3x4

ВВГнг 4x4

32

Ящик с понижающим трансформатором
ЯТП-0,25  250ВА, 220/12В 2 ЯТП1, ЯТП2

ЯТ
П
1

33

Розетка штепсельная с заземляющим
контактом на напряжение 12 В 20
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Устройство дистанционного управления
аварийным освещением Telemando 2 Устанавливаются

в ЩО1 и ЩО2

34

35
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Примечание:

Условные обозначения:
- Светильник настенный
- Включетель/выключатель
- Включетель/выключатель (уличный)- Включетель/выключатель (уличный)

- Розетка

- Светильник потолочный

- Светильник потолочный с лампой аварийного освещения

- Лампа аварийного освещения

- Прожекторы освещения

Тепловая завеса

схема подключения
теловой завесыи
см. данный лист

1. Замена осветительных приборов поз. 7,8
на PRS/R 418 (605) с ЭПРА
поз. 7 - 39 шт.
поз. 8 - 10шт.
2. Добавить дополнительное освещение идентичное существующему в пом. 5
так же добавить 2 выключателя с управлением с 2ух мест в пом.5 и 3
(на плане выделены красным)
Смонтировать площадки для установки светильников из просечного лист №406,
с габаритными размерами 2100х960, вес одной площадки 31,4кг
Монтаж Прожекторов галогенных Uniel UPH - 500W-WH в количестве 6шт.
3. Произвести замену существующей розетки на сдвоенную.
Тепловую завесу подключить к существующей сети электроснабжения через сетевой
фильтр Pilot Mini, длинна провода 10м

В помещениях №7-9, 11,12,15,17-20,23-25 предусмотреть с заменой потолка замену светильников,
а так же проводки, выключателей в объёме:
1. Выключатель однополюсный одноклавишный ВС10-1-0-ЛБ - 13 шт
2. Выключатель однополюсный одноклавишный проходной ВСп10-1-0-ЛБ - 2 шт
3.Труба гибкая гофрированная d25мм - 280 мп
4. Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-3х4 - 410 мп
5. светильники PRS/R 418 (605) с ЭПРА - 49шт



Потолок
Пло-
щадь Вид отделки

Стены, перегородки
Пло-
щадь Вид отделки

104

Пол
Пло-
щадь Вид отделки

№
пом. Наименование

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Кладовая

Тамбур

Камера трансформатора

Помещение для хранения запасных
частей и приспосаблений

Помещение КРЭУ

Венткамера

Венткамера

Тамбур

С/У

Помещение дугогасящих катушек

Холл

Помещение ЗРУ 6кВ

Помещение для ремонтных бригад

Помещение для хранения элегаза

7

Тамбур

С/У

Помещение для оперативной связи

Помещение для релейных бригад

Помещение ОПУ

Помещение дугогасящих катушек

Коридор

Помещение для ремонтных бригадКамера трансформатора

Помещение дугогасящих катушек

Помещение дугогасящих катушек

Технический этаж

Не требуется 104 Не требуется 391,8

104 Не требуется 391,8104 Не требуется

48,15 143,448,15Замена потолка
на реечный
металлический
перфорированный

Примечание

Состав работ по демонтажу
пола см. примечание данный
лист.

- - - -

- - 186,2 С пола снимается плиточное
покрытие, стяжка-
выравнивается S= 186,2м2

- - - -

- -

- -

- -

- - -

- -

298,8217,6 217,6Замена потолка
на реечный
металлический
перфорированный

Произвести демонтаж плитки
Произвести демонтаж стяжки

14,3 - 60-

- 36-

3,5 - -

3,4 - - -

- - 54

16,3 - - -

14,8 Замена потолка
на реечный
металлический
перфорированный

- - Произвести демонтаж сущ.
потолка S= 14,8м2

13,3 Замена потолка
на реечный
металлический
перфорированный

Произвести демонтаж сущ.
потолка S= 13,3м2

Замена потолка
на реечный
металлический
перфорированный

Замена потолка
на реечный
металлический
перфорированный

Произвести демонтаж сущ.
потолка S= 217,6м2

Произвести демонтаж сущ.
потолка S= 14,3м2

11,8

Замена потолка
на реечный
металлический
перфорированный

7

Замена потолка
на реечный
металлический
перфорированный

Произвести демонтаж сущ.
потолка S= 16,3м2

- - 66,6Замена потолка
на реечный
металлический
перфорированный

64,5 Произвести демонтаж сущ.
потолка S= 64,5м2

- - 59,2Замена потолка
на реечный
металлический
перфорированный

14,5 Произвести демонтаж сущ.
потолка S= 14,5м2

- - 34Замена потолка
на реечный
металлический
перфорированный

11 Произвести демонтаж сущ.
потолка S= 11м2

- - 27,2Замена потолка
на реечный
металлический
перфорированный

8 Произвести демонтаж сущ.
потолка S= 8м2

- - 32,5Замена потолка
на реечный
металлический
перфорированный

3,2 Произвести демонтаж сущ.
потолка S= 3,2м2

- - 19Замена потолка
на реечный
металлический
перфорированный

4,6 Произвести демонтаж сущ.
потолка S= 3,2м2

- - - - - - Работы не предусматриваются

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм. Лист Дата№док. Подпись

ГИП
ГАП
Разраб.
Проверил

Букач
Галёнышев
Галёнышев
Букач

Ведомость отделки ООО
"КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГРУПП"

П

Проведение реконструкции БМЗ ПС 110/6/6 кВ "Которосль"
г. Ярославль
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5,13 Замена потолка
на реечный
металлический
перфорированный

Произвести демонтаж сущ.
потолка S= 5,13м2

Замена дверного блока ДГ21-10

Замена потолка
на реечный
металлический
перфорированный

5,8 Произвести демонтаж сущ.
потолка S= 5,8м2

Замена потолка
на реечный
металлический
перфорированный

Произвести демонтаж сущ.
потолка S= 13,4м2

13,4

Замена потолка
на реечный
металлический
перфорированный

Произвести демонтаж сущ.
потолка S= 4,8м2

4,8

Произвести демонтаж сущ.
потолка S= 11,8м2

Произвести демонтаж сущ.
потолка S= 3,5м2

Замена потолка
на реечный
металлический
перфорированный

Произвести демонтаж сущ.
потолка S= 3,4м2

Замена потолка
на реечный
металлический
перфорированный

Потолок
Пло-
щадь Вид отделки

Стены, перегородки
Пло-
щадь Вид отделки

Пол
Пло-
щадь Вид отделки

№
пом. Наименование Примечание

Электрика

Ремонтные работы:

170

439,3

167

15,7

16,3

22,5

87,7

-

11,6

70

36,8

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

а. демонтаж стяжки цпс - 48,2 м2
б. демонтаж ж/б плиты пола - 48,2м2 или 9,64 м3.
в. устройство песчаного основания в ручную - 5м3
г. устройство плиты пола толщ. 200мм из бетона В25 V=9,64м3, армированной сеткой 4Вр-1 с ячейкой 100*100
в 2 слоя, площадь пола - S=96,4м2.
д. устройство стяжек 20мм - 48,2м2
е. устройство покрытий наливных полимерных ESP - 703 - 48,2м2

В помещениях №7-9, 11,12,15,17-20,23-25 предусмотреть с заменой потолка замену светильников,
а так же проводки, выключателей в объёме:
1. Выключатель однополюсный одноклавишный ВС10-1-0-ЛБ - 13 шт
2. Выключатель однополюсный одноклавишный проходной ВСп10-1-0-ЛБ - 2 шт
3.Труба гибкая гофрированная d25мм - 280 мп
4. Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-3х4 - 410 мп
5. светильники PRS/R 418 (605) с ЭПРА - 49шт

2. Реконструкцию перегородки выполнить пеноблоком D500 с габаритными размерами 600х200х250 (дхшхв)
с оштукотуриванием, шпатлевание, нанесение состава "ВДМ" и дальнейшей окраской. Объём кладки - 
23,15м3

1. В помещениях стены покрываем огнезащитным составом ВДМ, толщина слоя 0,7мм, после нанесения 
составапроизвести окраску стен водоэмульсионными составами за 2 раза.
В помещении № 3 предусмотреть:

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Штукатурка по сетке,
шпатлевка, покрытие
составом- ВДМ,
окраска
водоэмульсионными
составами за 2 раза

Произвести демонтаж сущ.
потолка S= 7м2

Замена слоя
покрытия пола
на полимерное
ESP - 703
(расход 2,9 
кг/м2)

Замена слоя
покрытия пола
на полимерное
ESP - 703
(расход 2,9 
кг/м2)

Замена слоя
покрытия полана
 полимерное
уплотненное
топингом
MasterTop 135G
(расход 4 кг/м2)

Произвести демонтаж 
штукатурки  стен. S=391.8

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=391.8

Произвести демонтаж сущ.
потолка S= 48.15м2

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=143.4

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=170

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=439.3

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=167

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=15.7

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=16.3

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=22.5

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=87.7

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=298.8

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=60

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=36

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=11.6

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=54

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=70

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=36.8

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=66.6

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=59.2

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=34

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=27.2

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=32.5

Произвести демонтаж 
штукатурки стен. S=19
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Архитектурные решения
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Схема монтажа подвесного
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ПримечаниеОбозначениеПоз. Наименование Кол. ед. кг
Масса,

1

2 509

3

4

6

5

7

4540Рейка A 100/АТ

128

8

9

559

227

Гребенка ВТ-8

Уголок PL19х24

Подвес АП
Соединительный элемент для гребенки
ВТ-4-50

Фиксатор рейки A_S

Спецификация оборудования

шт.

м.п.

м.п.

шт.

шт.

4540 шт.
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Архитектурные решения

49/18-ЭГ

В

11

Фрагмент плана

Разрез 1-1

В

Перегородка из ГКЛ

Тип применяемой перегородки

Узел 1

1

2

Разрез перегородки

Узел 2

4

3

Узел 3

Узел 4

Примечание:
Предусмотреть монтаж тепловой завесы ТС-3
(тепловентилятор) 220 В, 3 режима,
1500/3000 Вт, 24°С СИБРТЕХ в количестве 1шт.
Тепловую завесу крепить в ПС(ПН) профиль
на два шуруппа TN

Тепловая завеса

ПС(ПН) - профиль

Шуруп TN

Тепловая завеса

Узел 5

5



Сетевой фильтр
Pilot Mini, длинна провода 10м
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ПримечаниеОбозначениеПоз. Наименование Кол. ед. кг
Масса,

1

2 217,6

3

4

6

5

7

454Реечный потолок "Омега" А100АТ белый
матовый А902 rus перфорированный

8

9

234,35

М2Потолок

Пол (тип 1)

Пол (Тип 2)

Покрытие - наливное уплотненое
топингом  MasterTop 135G
Покрытия пола полимерное
ESP - 703

М2

Освещение Световые технологии-PRS/R 418 (605)
с ЭПРА 39

Освещение Световые технологии-PRS/R 418 (605)
с ЭПРА с блоком аварийного питания ES1 10

М2

шт.

шт.

Огнезащитный состав ВДМ 2632 М2

Решотка вентиляционная Индивидуального изготовления 4 шт.

Вентиляция Вентилятор канальный ВК 315XL-
2300м3/час. 220В 4 шт.
Выключатель однополюсный одноклавишный
ВС10-1-0-ЛБ 13 шт.

10 2 шт.Выключатель однополюсный одноклавишный
проходной ВСп10-1-0-ЛБ
Труба гибкая гофрированная d25мм11 280 м/п.

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-3х4 410 м/п.

1 шт.Тепловая завеса ТС-3, 220 В, 3 режима,
1500/3000 Вт, 24°С СИБРТЕХ

12

13

14 5 шт.Выключатель двухполюсной одноклавишный
проходной ВСп10-1-0-ЛБ
Прожекторы галогенные Uniel UPH - 500W-WH15 шт.

16 шт.

6

1


