

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет закупки :

ПИР по реконструкции ВЛ 110 кВ Белгород – Шеино (воздушная линия электропередачи от подстанции «Белгород 330кВ» до подстанции «Шеино 110кВ») для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора

Нормативный метод

Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

Расчет начальной (максимальной) цены договора :

Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

А.В. Бугров

Расчет НМЦ лота на выполнение ПИР

Составлена в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022 г.

Вынос_ПИР_2022г_Реконструкция ВЛ 110 кВ Белгород – Шеино_Заявитель АО НТЦ ФСК ЕЭС

№ п/п	Наименование объекта	Ссылка на № смет	Стоимость в текущих ценах без НДС, руб.
1	2	3	4
1	Стоимость проектно-изыскательных работ в текущем уровне цен	Смета ПИР	973 354,35
2	Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2022 году	Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» на 2022 год (K=1)	973 354,35
3	НДС 20%:		194 670,87
4	Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, с НДС		1 168 025,21

Объектная смета на расчет базовой цены проектных работ №1

Составлена в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022г.

Наименование строительства и стадии проектирования:

Вынос (переустройство) сетей Южного участка службы ЛЭП УВС ВЛ 110кВ Белгород - Шеино

№ п.п.	Перечень выполняемых работ	№ смет	Стоимость работ, руб.		
			изыскательск их	проектных	всего
1	2	4	5	6	7
1	Строительство ВЛ 110 кВ Белгород-Шеино	Смета № 1		585 704,10	585 704,10
2	Инженерно-геодезические изыскания	Смета № 2	34 806,35		34 806,35
3	Инженерно-геологические изыскания	Смета № 3	36 492,95		36 492,95
4	Инженерно-гидрометеорологические изыскания	Смета № 4	113 744,36		113 744,36
5	Проект планировки и межевания	Смета № 5	61 084,29		61 084,29
6	Экспертиза ПД и ИИ	Смета № 6			141 522,29
Всего:					973 354,35
НДС 20%:					194 670,87
Всего с НДС:					1 168 025,21