



5	МДС81-35.2004 п.4.87	Технический надзор 1,1%						0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	<b>245,085</b>	<b>0,000</b>			<b>11,531</b>	<b>51,138</b>	<b>307,754</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>									
6		Проектные работы						18,647	18,647
7	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта						0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000			0,000	18,647	18,647
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>245,085</b>	<b>0,000</b>			<b>11,531</b>	<b>69,785</b>	<b>326,401</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>									
8	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
		<b>Итого с непредвиденными расходами</b>	<b>245,085</b>	<b>0,000</b>			<b>11,531</b>	<b>69,785</b>	<b>326,401</b>
		<b>Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2017г.</b>	<b>245,085</b>	<b>0,000</b>			<b>11,531</b>	<b>69,785</b>	<b>326,401</b>
9	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	44,115	0,000			2,076	12,561	58,752
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>289,200</b>	<b>0,000</b>			<b>13,607</b>	<b>82,346</b>	<b>385,153</b>

Выполнил:

Инженер I категории



/Н.В.Рякова/

Согласовано:

Начальник УИ



/А.Б. Ларионов/