



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 18.05.2017

№ 0234-ИА-17

Дата подписания протокола: 18.05.2017

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования для модернизации системы телемеханики ПС 110 кВ «Кочеты» и ПС 110 кВ «Русский брод» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»).

Открытый запрос предложений проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1190-р/з от 28.04.2017 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0234-ИА-17 от 28.04.2017 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 26.12.2017 года, на ЭТП ПАО «Россети» etp.rosseti.ru: № 31705074305 от 28.04.2017 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 28.04.2017 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

7 977 550,00 (семь миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 1 435 959,00 (один миллион четыреста тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек РФ; 9 413 509,00 (девять миллионов четыреста тринадцать тысяч пятьсот девять) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений, сроки выполнения работ: 16 недель с момента заключения договора.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляр Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель закупочной комиссии
Ерофеев К.В.	Директор Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя закупочной комиссии

Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Шульгинов Р.Н.	Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети»	Член закупочной комиссии
Симонов Е.Е.	Начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Столяров Н.В.	Начальник Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лазарева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт электронной торговой площадки ПАО «Россети» etp.rosseti.ru поступила следующая Заявка:

№ п/п	Наименование участника запроса предложений и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (831) 421-00-32	7 738 983,05	9 132 000,00	

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об одобрении сводного экспертного заключения.

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившую Заявку. Результаты сведены в сводное экспертное заключение.

Закупочной комиссии предлагается одобрить сводное экспертное заключение.

2. О признании Заявки соответствующей условиям запроса предложений.

Заявку ООО «Энергокомплекс», 125445, г.Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом 1, комн.40, тел. (831) 421-00-32, предлагается признать удовлетворяющей по существу условиям открытого запроса предложений.

3. О признании открытого запроса предложений несостоявшимся.

Предлагается признать открытый запрос предложений несостоявшимся в соответствии с п. 3.10.1 (а) закупочной документации, поскольку на момент окончания подачи Заявок подана только одна Заявка.

4. О проведении закупки у единственного Подрядчика.

В связи с тем, что проведение новой процедуры на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования для модернизации системы телемеханики ПС 110 кВ «Кочеты» и ПС 110 кВ «Русский брод» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») нецелесообразно, а предоставленная Заявка приемлема и соответствует требованиям Извещения о проведении закупки и документации о закупке, в соответствии с п. 7.5.5 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», предлагается принять решение, о заключении договора с единственным Подрядчиком – ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн.40, тел. (831) 421-00-32, на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 7 738 983 руб. 05 коп. (семь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 05 коп.) без НДС;
- 1 393 016 руб. 95 коп. (один миллион триста девяносто три тысячи шестнадцать рублей 95 коп.) НДС;
- 9 132 000 руб. 00 коп. (девять миллионов сто тридцать две тысячи рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: с даты заключения договора; окончание выполнения работ: 15 недель с даты заключения договора.

5. О заключении договора с единственным Подрядчиком открытого запроса предложений.

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Орёлэнерго», расположенному по адресу: РФ, 302030, г. Орел, пл. Мира, 2) предлагается заключить договор с единственным Подрядчиком открытого запроса предложений.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение.

2. Признать Заявку:

ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн.40, тел. (831) 421-00-32, соответствующей условиям открытого запроса предложений.

3. Признать открытый запрос предложений несостоявшимся в соответствии с п. 3.10.1 (а) закупочной документации, поскольку на момент окончания подачи Заявок подана только одна Заявка.

4. Провести закупку у единственного Подрядчика:

ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн.40, тел. (831) 421-00-32, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования для модернизации системы телемеханики ПС 110 кВ «Кочеты» и ПС 110 кВ «Русский брод» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») на условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 7 738 983 руб. 05 коп. (семь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 05 коп.) без НДС;
- 1 393 016 руб. 95 коп. (один миллион триста девяносто три тысячи шестнадцать рублей 95 коп.) НДС;
- 9 132 000 руб. 00 коп. (девять миллионов сто тридцать две тысячи рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: с даты заключения договора; окончание выполнения работ: 15 недель с даты заключения договора.

5. Поручить начальнику Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» Столярову Н.В. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Орёлэнерго», расположенного по адресу: РФ, 302030, г. Орел, пл. Мира, 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

5.1. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Орёлэнерго», расположенному по адресу: РФ, 302030, г. Орел, пл. Мира, 2) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) рабочих дней заключить договор с единственным Подрядчиком, на указанных в Заявке единственного Подрядчика цене и условиях. Для единственного Подрядчика, срок для подписания Договора – не позднее 5 рабочих дней с момента получения от ПАО «МРСК Центра» конечной редакции Договора для подписания, при этом в течение 2 рабочих дней с момента получения от ПАО «МРСК Центра» соответствующего уведомления направить в его адрес оформленные приложения к проекту Договора, соответствующие требованиям Документации.

5.2. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

5.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных единственным Подрядчиком условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с единственным Подрядчиком заключается только после

такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 5.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем с участником данного запроса предложений таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданную заявку участника.

В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:





Заместитель председателя

Закупочной комиссии:


Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:


_____ Скляров Д.В.

_____ Ерофеев К.В.

_____ Ерохин Е.П.

_____ Шульгинов Р.Н.

_____ Симонов Е.Е.

_____ Столяров Н.В.

_____ Лазарева Т.В.

ПРОТОКОЛ №0234-ИА-17
очного заседания Закупочной комиссии по
фиксированию цен предложений, представленных участниками на ЭТП,
и вскрытию конвертов
по запросу предложений на право заключения договора на
«Право на заключение Договора на выполнение строительно-монтажных и
пусконаладочных работ с поставкой оборудования для модернизации системы
телемеханики ПС 110 кВ «Кочеты» и ПС 110 кВ «Русский брод» для нужд ПАО
«МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго».)»

город г. Москва

10 мая 2017 года

Предмет закупки (лот 1): Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования для модернизации системы телемеханики ПС 110 кВ «Кочеты» и ПС 110 кВ «Русский брод» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), рублей с НДС	Срок выполнения поставок/работ/услуг
9 413 509 RUB	16 недель с момента заключения договора

Настоящая процедура (запрос предложений) проводится с использованием функционала ЭТП ПАО "Россети" (<https://etp.rosseti.ru>) в соответствии с регламентом электронной торговой площадки и соглашением Участников с оператором данной системы.

I. Дата заседания комиссии: 12 часов 00 минут (время московское) 10 мая 2017 года.

Заседание Закупочной комиссии по вскрытию предложений, заявленных Участниками на электронной торговой площадке, осуществляется по адресу и начато во время, указанное в Извещении о проведении запроса предложений и Закупочной документации, опубликованных на ЭТП ПАО "Россети" 28 апреля 2017 года № 31705074305.

II. На момент окончания срока подачи предложений на ЭТП поступило 1 предложение.

III. Закупочной комиссией зафиксировано:

1. На Электронной торговой площадке в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие поступивших предложений по запросу предложений следующих участников:

Наименование участника	Предмет закупки	Цена заявки, руб. с НДС	Цена заявки, руб. без НДС	Срок выполнения поставок/ работ/услуг
------------------------	-----------------	----------------------------	------------------------------	--

<p>Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС" Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства ИНН: 5260380152 КПП: 526001001 Юридический адрес: 603000, Российская Федерация (РФ, Россия), Нижегородская область, город, Нижний Новгород, Короленко, дом 27, офис 210 Почтовый адрес: 603000, Российская Федерация (РФ, Россия), Нижегородская область, город, Нижний Новгород, Короленко, дом 27, офис 210</p>	<p>Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования для модернизации системы телемеханики ПС 110 кВ «Кочеты» и ПС 110 кВ «Русский брод» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)</p>	<p>9 132 000,00</p>	<p>7 738 983,05</p>	<p>18.09.2017</p>
--	--	---------------------	---------------------	-------------------

2. Вскрытие конвертов окончено в 12 часов 00 минут (время московское) 10 мая 2017 года.

3. Дальнейшее рассмотрение предложений будет производиться Закупочной комиссией в соответствии с условиями Конкурсной документации.

4. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Единой информационной системе в сфере закупок, адрес которой указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Члены конкурсной комиссии



Столяров Николай Владимирович

Секретарь конкурсной комиссии (без права голоса)



Лазарева Татьяна валентиновна