
Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_10_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 34457,24 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

ЛС Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4кВ 24 018,074 4 231,837 111,721 0,000 28 361,632

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

24 018,074 4 231,837 111,721 0,000 28 361,632

Итого по Главам 1-8 24 018,074 4 231,837 111,721 0,000 28 361,632

Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 696,524 122,723 0,000 0,000 819,247

ЛС Пусконаладочные работы КМ-296 0,000 0,000 0,000 605,245 605,245

Итого по Главе 9 696,524 122,723 0,000 605,245 1 424,492

Итого по Главам 1-9 24 714,598 4 354,560 111,721 605,245 29 786,124

п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 24 714,598 4 354,560 111,721 605,245 29 786,124

Проектные работы 0,000 0,000 0,000 249,255 249,255

Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 24 714,598 4 354,560 111,721 854,500 30 035,379

Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 741,438 130,637 3,352 25,635 901,062

Итого с непредвиденными затратами 25 456,036 4 485,197 115,073 880,135 30 936,441

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 
К-1,11380764371799

28 353,127 4 995,647 128,169 980,301 34 457,244

№ 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 28 353,127 4 995,647 128,169 980,301 34 457,244

НДС - 20% 5 670,625 999,129 25,634 196,060 6 891,449

Всего по сводному расчету 34 023,752 5 994,776 153,803 1 176,361 41 348,693

Составил:

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Глава 9. Прочие работы и затраты

Реконструкция ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения



Форма № 1

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 1645,58 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 269,131 187,200 0,000 0,000 1 456,331

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

1 269,131 187,200 0,000 0,000 1 456,331

Итого по Главам 1-8 1 269,131 187,200 0,000 0,000 1 456,331

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 36,805 5,429 0,000 0,000 42,234

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 36,131 36,131

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 1 305,936 192,629 0,000 36,131 1 534,696

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 1 305,936 192,629 0,000 36,131 1 534,696

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 17,237 17,237

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 1 305,936 192,629 0,000 53,368 1 551,933

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 39,178 5,779 0,000 1,601 46,558

Итого с непредвиденными затратами 1 345,114 198,408 0,000 54,969 1 598,491

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945840796101
1 384,739 204,253 0,000 56,588 1 645,580

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 1 384,739 204,253 0,000 56,588 1 645,580

НДС - 20% 276,948 40,851 0,000 11,318 329,116

Всего по сводному расчету 1 661,687 245,104 0,000 67,906 1 974,696

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Чапаево Ф1 ВЛ - 0,4кВ от ТП №237 ф.10-10
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты



Форма № 1

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 1359,33 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 057,783 144,931 0,000 0,000 1 202,714

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

1 057,783 144,931 0,000 0,000 1 202,714

Итого по Главам 1-8 1 057,783 144,931 0,000 0,000 1 202,714

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 30,676 4,203 0,000 0,000 34,879

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 27,564 27,564

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 1 088,459 149,134 0,000 27,564 1 265,157

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 1 088,459 149,134 0,000 27,564 1 265,157

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 16,818 16,818

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 1 088,459 149,134 0,000 44,382 1 281,975

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 32,654 4,474 0,000 1,332 38,460

Итого с непредвиденными затратами 1 121,113 153,608 0,000 45,714 1 320,435

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945771658582
1 154,138 158,133 0,000 47,061 1 359,332

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 1 154,138 158,133 0,000 47,061 1 359,332

НДС - 20% 230,828 31,627 0,000 9,412 271,866

Всего по сводному расчету 1 384,966 189,760 0,000 56,473 1 631,198

Составил:

Проверил:

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Чапаево Ф3 ВЛ - 0,4кВ от ТП №237 ф.10-10
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 5490,53 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 4 049,170 843,914 0,000 0,000 4 893,084

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

4 049,170 843,914 0,000 0,000 4 893,084

Итого по Главам 1-8 4 049,170 843,914 0,000 0,000 4 893,084

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 117,426 24,474 0,000 0,000 141,900

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 105,926 105,926

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 4 166,596 868,388 0,000 105,926 5 140,910

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 4 166,596 868,388 0,000 105,926 5 140,910

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 37,162 37,162

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 4 166,596 868,388 0,000 143,088 5 178,072

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 124,998 26,052 0,000 4,293 155,343

Итого с непредвиденными затратами 4 291,594 894,440 0,000 147,381 5 333,415

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945861141501
4 418,018 920,789 0,000 151,723 5 490,530

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 4 418,018 920,789 0,000 151,723 5 490,530

НДС - 20% 883,604 184,158 0,000 30,345 1 098,106

Всего по сводному расчету 5 301,622 1 104,947 0,000 182,068 6 588,636

Составил:

Проверил:

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

 Гущино, Бобырщино ВЛ-0.4кВ от ТП№146  ф.10-15 ПС Чапаево
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих



Форма № 1

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 617,44 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 444,888 94,208 0,000 0,000 539,096

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

444,888 94,208 0,000 0,000 539,096

Итого по Главам 1-8 444,888 94,208 0,000 0,000 539,096

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 12,902 2,732 0,000 0,000 15,634

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 14,984 14,984

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 457,790 96,940 0,000 14,984 569,714

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 457,790 96,940 0,000 14,984 569,714

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 12,583 12,583

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 457,790 96,940 0,000 27,567 582,297

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 13,734 2,908 0,000 0,827 17,469

Итого с непредвиденными затратами 471,524 99,848 0,000 28,394 599,766

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945982266417
485,415 102,790 0,000 29,230 617,435

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 485,415 102,790 0,000 29,230 617,435

НДС - 20% 97,083 20,558 0,000 5,846 123,487

Всего по сводному расчету 582,498 123,348 0,000 35,076 740,922

Составил:

Проверил:

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

 Рыжово ВЛ-0,4 кВ Ф3 ТП 79 ф.10-15
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 4476,90 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 3 116,922 898,646 0,000 0,000 4 015,568

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

3 116,922 898,646 0,000 0,000 4 015,568

Итого по Главам 1-8 3 116,922 898,646 0,000 0,000 4 015,568

2 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 90,391 26,061 0,000 0,000 116,452

3 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 64,649 64,649

4 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 3 207,313 924,707 0,000 64,649 4 196,669

5 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 3 207,313 924,707 0,000 64,649 4 196,669

7 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 25,462 25,462

8 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 3 207,313 924,707 0,000 90,111 4 222,131

9 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 96,219 27,741 0,000 2,703 126,663

Итого с непредвиденными затратами 3 303,532 952,448 0,000 92,814 4 348,794

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945771658582
3 400,850 980,506 0,000 95,548 4 476,904

10 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 3 400,850 980,506 0,000 95,548 4 476,904

НДС - 20% 680,170 196,101 0,000 19,110 895,381

Всего по сводному расчету 4 081,020 1 176,607 0,000 114,658 5 372,285

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Красное ВЛ-0,4 кВ ф.ул. Песочная (низ) от ТП №2 ф.10-03
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты



Форма № 1

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 4471,57 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 3 414,200 591,675 0,000 0,000 4 005,875

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

3 414,200 591,675 0,000 0,000 4 005,875

Итого по Главам 1-8 3 414,200 591,675 0,000 0,000 4 005,875

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 99,012 17,159 0,000 0,000 116,171

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 68,932 68,932

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 3 513,212 608,834 0,000 68,932 4 190,978

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 3 513,212 608,834 0,000 68,932 4 190,978

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 26,118 26,118

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 3 513,212 608,834 0,000 95,050 4 217,096

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 105,396 18,265 0,000 2,852 126,513

Итого с непредвиденными затратами 3 618,608 627,099 0,000 97,902 4 343,609

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945845263697
3 725,207 645,572 0,000 100,786 4 471,565

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 3 725,207 645,572 0,000 100,786 4 471,565

НДС - 20% 745,041 129,114 0,000 20,157 894,313

Всего по сводному расчету 4 470,248 774,686 0,000 120,943 5 365,878

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Марфино ВЛ-0.4кВ ТП № 101 ф.10-02 ПС Чапаево
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты



Форма № 1

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_27_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 3810,80 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 2 812,109 595,667 0,000 0,000 3 407,776

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

2 812,109 595,667 0,000 0,000 3 407,776

Итого по Главам 1-8 2 812,109 595,667 0,000 0,000 3 407,776

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 81,551 17,274 0,000 0,000 98,825

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 58,153 58,153

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 2 893,660 612,941 0,000 58,153 3 564,754

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 2 893,660 612,941 0,000 58,153 3 564,754

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 29,181 29,181

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 2 893,660 612,941 0,000 87,334 3 593,935

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 86,810 18,388 0,000 2,620 107,818

Итого с непредвиденными затратами 2 980,470 631,329 0,000 89,954 3 701,753

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945847548445
3 068,270 649,927 0,000 92,604 3 810,801

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 3 068,270 649,927 0,000 92,604 3 810,801

НДС - 20% 613,654 129,985 0,000 18,521 762,160

Всего по сводному расчету 3 681,924 779,912 0,000 111,125 4 572,961

Составил:

Проверил:

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Подольское ВЛ-0,4 кВ ф №3  от ТП №200
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих



Форма № 1

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 4958,40 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 3 889,243 545,821 0,000 0,000 4 435,064

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

3 889,243 545,821 0,000 0,000 4 435,064

Итого по Главам 1-8 3 889,243 545,821 0,000 0,000 4 435,064

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 112,788 15,829 0,000 0,000 128,617

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 81,029 81,029

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 4 002,031 561,650 0,000 81,029 4 644,710

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 4 002,031 561,650 0,000 81,029 4 644,710

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 31,510 31,510

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 4 002,031 561,650 0,000 112,539 4 676,220

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 120,061 16,850 0,000 3,376 140,287

Итого с непредвиденными затратами 4 122,092 578,500 0,000 115,915 4 816,507

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945869278297
4 243,523 595,542 0,000 119,330 4 958,395

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 4 243,523 595,542 0,000 119,330 4 958,395

НДС - 20% 848,705 119,108 0,000 23,866 991,679

Всего по сводному расчету 5 092,228 714,650 0,000 143,196 5 950,074

Составил:

Проверил:

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Иконниково ВЛ-0.4кВ от ТП №105 ф.10-02 ПС Чапаево
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 4716,98 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

ЛС№1 ВЛ-10 кВ 3 562,627 409,028 0,000 0,000 3 971,655

ЛС№2 РЛР-10 кВ 30,954 13,086 137,592 0,000 181,632

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

3 593,581 422,114 137,592 0,000 4 153,287

Итого по Главам 1-8 3 593,581 422,114 137,592 0,000 4 153,287

Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 104,214 12,241 0,000 0,000 116,455

Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 138,611 138,611

Итого по Главам 1-9 3 697,795 434,355 137,592 138,611 4 408,353

п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 3 697,795 434,355 137,592 138,611 4 408,353

Проектные работы 0,000 0,000 0,000 40,189 40,189

Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 3 697,795 434,355 137,592 178,800 4 448,542

Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 110,934 13,031 4,128 5,364 133,457

Итого с непредвиденными затратами 3 808,729 447,386 141,720 184,164 4 581,999

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945854
3 920,929 460,565 145,895 189,589 4 716,978

№ 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 3 920,929 460,565 145,895 189,589 4 716,978

НДС - 20% 784,186 92,113 29,179 37,918 943,396

Всего по сводному расчету 4 705,115 552,678 175,074 227,507 5 660,374

Составил:

Проверил:

Глава 9. Прочие работы и затраты

Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 660 ПС Кострома-3
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи



Форма № 1

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 2157,49 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 697,586 216,542 0,000 0,000 1 914,128

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

1 697,586 216,542 0,000 0,000 1 914,128

Итого по Главам 1-8 1 697,586 216,542 0,000 0,000 1 914,128

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 49,230 6,280 0,000 0,000 55,510

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 44,369 44,369

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 1 746,816 222,822 0,000 44,369 2 014,007

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 1 746,816 222,822 0,000 44,369 2 014,007

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 20,704 20,704

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 1 746,816 222,822 0,000 65,073 2 034,711

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 52,404 6,685 0,000 1,952 61,041

Итого с непредвиденными затратами 1 799,220 229,507 0,000 67,025 2 095,752

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945847548445
1 852,222 236,268 0,000 68,999 2 157,489

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 1 852,222 236,268 0,000 68,999 2 157,489

НДС - 20% 370,444 47,254 0,000 13,800 431,498

Всего по сводному расчету 2 222,666 283,522 0,000 82,799 2 588,987

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

 Новинки ф.2 ВЛ - 0,4кВ от ТП - 115 ф.10-03 ПС Новинки
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты



Форма № 1

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 752,24 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 566,922 96,077 0,000 0,000 662,999

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

566,922 96,077 0,000 0,000 662,999

Итого по Главам 1-8 566,922 96,077 0,000 0,000 662,999

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 16,441 2,786 0,000 0,000 19,227

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 14,485 14,485

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 583,363 98,863 0,000 14,485 696,711

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 583,363 98,863 0,000 14,485 696,711

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 12,715 12,715

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 583,363 98,863 0,000 27,200 709,426

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 17,501 2,966 0,000 0,816 21,283

Итого с непредвиденными затратами 600,864 101,829 0,000 28,016 730,709

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945847548445
618,565 104,829 0,000 28,841 752,235

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 618,565 104,829 0,000 28,841 752,235

НДС - 20% 123,713 20,966 0,000 5,768 150,447

Всего по сводному расчету 742,278 125,795 0,000 34,609 902,682

Составил:

Проверил:

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

 Новинки ф.3 ВЛ - 0,4кВ от ТП - 115 ф.10-03 ПС Новинки
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих


