

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 10 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме  
В том числе возвратных сумм

14115,26 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

## Реконструкция ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
	ЛС	Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4кВ	10 141,003	1 873,004	16,866	0,000	12 030,873
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	10 141,003	1 873,004	16,866	0,000	12 030,873
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	10 141,003	1 873,004	16,866	0,000	12 030,873
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	294,089	54,317	0,000	0,000	348,406
	ЛС	Пусконаладочные работы КМ-296	0,000	0,000	0,000	238,803	238,803
		Итого по Главе 9	294,089	54,317	0,000	238,803	587,209
		Итого по Главам 1-9	10 435,092	1 927,321	16,866	238,803	12 618,082
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Приказ филиала ПАО «Россети Центр»- «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	10 435,092	1 927,321	16,866	238,803	12 618,082
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	101,055	101,055
		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	10 435,092	1 927,321	16,866	339,858	12 719,137
<b>Непредвиденные затраты</b>							
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	313,053	57,820	0,506	10,196	381,575
		Итого с непредвиденными затратами	10 748,145	1 985,141	17,372	350,054	13 100,712
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,077442438	11 580,508	2 138,875	18,717	377,162	14 115,262
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	11 580,508	2 138,875	18,717	377,162	14 115,262
		НДС - 20%	2 316,102	427,775	3,743	75,432	2 823,052
		Всего по сводному расчету	13 896,610	2 566,650	22,460	452,594	16 938,314

Составил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» \_\_\_\_\_: Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме

490,63

руб.

В том числе возвратных сумм:

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Чапаево Ф1 ВЛ - 0,4кВ от ТП №237 ф.10-10

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	358,365	52,860	0,000	0,000	411,225
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	358,365	52,860	0,000	0,000	411,225
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	358,365	52,860	0,000	0,000	411,225
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	10,393	1,533	0,000	0,000	11,926
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	10,202	10,202
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	368,758	54,393	0,000	10,202	433,353
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр» - "Костромаэнерго" от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	368,758	54,393	0,000	10,202	433,353
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	4,867	4,867
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	368,758	54,393	0,000	15,069	438,220
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	11,063	1,632	0,000	0,452	13,147
		Итого с непредвиденными затратами	379,821	56,025	0,000	15,521	451,367
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08698913958618	412,861	60,899	0,000	16,871	490,631
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	412,861	60,899	0,000	16,871	490,631
		НДС - 20%	82,572	12,180	0,000	3,374	98,126
		Всего по сводному расчету	495,433	73,079	0,000	20,245	588,757

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Маишева

Заказчик  
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"  
(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме  
В том числе возвратных сумм

462,20 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »    202    г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Чапаево Ф3 ВЛ - 0,4кВ от ТП №237 ф.10-10  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	340,634	46,672	0,000	0,000	387,306
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	340,634	46,672	0,000	0,000	387,306
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	340,634	46,672	0,000	0,000	387,306
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	9,878	1,353	0,000	0,000	11,231
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	8,877	8,877
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	350,512	48,025	0,000	8,877	407,414
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»- "Костромаэнерго" от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	350,512	48,025	0,000	8,877	407,414
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	5,416	5,416
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	350,512	48,025	0,000	14,293	412,830
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	10,515	1,441	0,000	0,428	12,384
		Итого с непредвиденными затратами	361,027	49,466	0,000	14,721	425,214
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08698913958618	392,432	53,769	0,000	16,002	462,203
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	392,432	53,769	0,000	16,002	462,203
		НДС - 20%	78,486	10,754	0,000	3,200	92,441
		Всего по сводному расчету	470,918	64,523	0,000	19,202	554,644

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела  
управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» \_\_\_\_\_  
Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет Е - 2023

261,11 руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« 20 » 2023 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Рыжово ВЛ-0,4 кВ ФЗ ТП 79 ф.10-15

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС №1	ВЛ-0,4 кВ	178,179	37,731	0,000	0,000	215,910
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	178,179	37,731	0,000	0,000	215,910
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	178,179	37,731	0,000	0,000	215,910
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	5,167	1,094	0,000	0,000	6,261
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	6,002	6,002
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	183,346	38,825	0,000	6,002	228,173
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	183,346	38,825	0,000	6,002	228,173
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	5,040	5,040
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	183,346	38,825	0,000	11,042	233,213
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	5,500	1,165	0,000	0,331	6,996
		Итого с непредвиденными затратами	188,846	39,990	0,000	11,373	240,209
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08699507512208	205,275	43,469	0,000	12,362	261,106
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	205,275	43,469	0,000	12,362	261,106
		НДС - 20%	41,055	8,694	0,000	2,472	52,221
		Всего по сводному расчету	246,330	52,163	0,000	14,834	313,327

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме  
В том числе возвратных сумм:

2440,15 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Гущино, Бобырщино ВЛ-0.4кВ от ТП№146 ф.10-15 ПС Чапаево

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	1 704,048	355,480	0,000	0,000	2 059,528
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 704,048	355,480	0,000	0,000	2 059,528
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	1 704,048	355,480	0,000	0,000	2 059,528
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	49,417	10,309	0,000	0,000	59,726
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	44,585	44,585
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	1 753,465	365,789	0,000	44,585	2 163,839
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1 753,465	365,789	0,000	44,585	2 163,839
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	15,642	15,642
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1 753,465	365,789	0,000	60,227	2 179,481
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	52,604	10,974	0,000	1,807	65,385
		Итого с непредвиденными затратами	1 806,069	376,763	0,000	62,034	2 244,866
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08699032140104	1 963,180	409,538	0,000	67,430	2 440,148
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	1 963,180	409,538	0,000	67,430	2 440,148
		НДС - 20%	392,636	81,908	0,000	13,486	488,030
		Всего по сводному расчету	2 355,816	491,446	0,000	80,916	2 928,178

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» \_\_\_\_\_ Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в суммах  
В том числе возвратных сумм

2087,16 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Красное ВЛ-0,4 кВ ф.ул. Песочная (низ) от ТП №2 ф.10-03

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС №1	ВЛ-0,4 кВ	1 376,232	396,764	0,000	0,000	1 772,996
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 376,232	396,764	0,000	0,000	1 772,996
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	1 376,232	396,764	0,000	0,000	1 772,996
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
2	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	39,911	11,506	0,000	0,000	51,417
3		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	28,545	28,545
4		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	1 416,143	408,270	0,000	28,545	1 852,958
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
5	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Приказ филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1 416,143	408,270	0,000	28,545	1 852,958
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	11,243	11,243
8		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1 416,143	408,270	0,000	39,788	1 864,201
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	42,484	12,248	0,000	1,193	55,925
		Итого с непредвиденными затратами	1 458,627	420,518	0,000	40,981	1 920,126
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08699064540556	1 585,514	457,099	0,000	44,546	2 087,159
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
10	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	1 585,514	457,099	0,000	44,546	2 087,159
		НДС - 20%	317,103	91,420	0,000	8,909	417,432
		Всего по сводному расчету	1 902,617	548,519	0,000	53,455	2 504,591

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

 Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме

3458,18 руб.

В том числе возвратных сумм:

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Марфино ВЛ-0.4кВ ТП № 101 ф.10-02 ПС Чапаево

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС №1	ВЛ-0,4 кВ	2 500,690	433,367	0,000	0,000	2 934,057
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2 500,690	433,367	0,000	0,000	2 934,057
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	2 500,690	433,367	0,000	0,000	2 934,057
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	72,520	12,568	0,000	0,000	85,088
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	50,488	50,488
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	2 573,210	445,935	0,000	50,488	3 069,633
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	2 573,210	445,935	0,000	50,488	3 069,633
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	19,130	19,130
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	2 573,210	445,935	0,000	69,618	3 088,763
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	77,196	13,378	0,000	2,089	92,663
		Итого с непредвиденными затратами	2 650,406	459,313	0,000	71,707	3 181,426
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,08699055077817	2 880,966	499,269	0,000	77,945	3 458,180
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	2 880,966	499,269	0,000	77,945	3 458,180
		НДС - 20%	576,193	99,854	0,000	15,589	691,636
		Всего по сводному расчету	3 457,159	599,123	0,000	93,534	4 149,816

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 27 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в суммах  
В том числе возвратных сумм

1288,23 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Подольское ВЛ-0,4 кВ ф №3 от ТП №200

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	900,309	190,706	0,000	0,000	1 091,015
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	900,309	190,706	0,000	0,000	1 091,015
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	900,309	190,706	0,000	0,000	1 091,015
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	26,109	5,530	0,000	0,000	31,639
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	18,618	18,618
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	926,418	196,236	0,000	18,618	1 141,272
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	926,418	196,236	0,000	18,618	1 141,272
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	9,342	9,342
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	926,418	196,236	0,000	27,960	1 150,614
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	27,793	5,887	0,000	0,839	34,519
		Итого с непредвиденными затратами	954,211	202,123	0,000	28,799	1 185,133
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08699023653885	1 037,218	219,706	0,000	31,304	1 288,228
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	1 037,218	219,706	0,000	31,304	1 288,228
		НДС - 20%	207,444	43,941	0,000	6,261	257,646
		Всего по сводному расчету	1 244,662	263,647	0,000	37,565	1 545,874

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» \_\_\_\_\_: Машиева



Заказчик  
Утвержден « 20 » марта 2023 г.  
Сводный сметный расчет в  
В том числе возвратных сумм

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"  
(наименование организации)  
1652,73 руб.  
(ссылка на документ об утверждении)  
«    » 202    г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Иконниково ВЛ-0.4кВ от ТП №105 ф.10-02 ПС Чапаево  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	1 227,785	172,270	0,000	0,000	1 400,055
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 227,785	172,270	0,000	0,000	1 400,055
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1 227,785	172,270	0,000	0,000	1 400,055
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	35,606	4,996	0,000	0,000	40,602
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	25,579	25,579
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	1 263,391	177,266	0,000	25,579	1 466,236
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1 263,391	177,266	0,000	25,579	1 466,236
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	9,947	9,947
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1 263,391	177,266	0,000	35,526	1 476,183
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,02945771658582	1 373,294	192,686	0,000	38,616	1 604,596
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	37,902	5,318	0,000	1,065	44,285
		Итого с непредвиденными затратами	1 301,293	182,584	0,000	36,591	1 520,468
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08699032140104	1 414,493	198,467	0,000	39,774	1 652,734
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	1 414,493	198,467	0,000	39,774	1 652,734
		НДС - 20%	282,899	39,693	0,000	7,955	330,547
		Всего по сводному расчету	1 697,392	238,160	0,000	47,729	1 983,281

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела  
управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Иашева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в 

688,82

 руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

«    » 202    г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 660 ПС Кострома-3  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
	ЛС№1	ВЛ-10 кВ	517,543	56,319	0,000	0,000	573,862
	ЛС№2	РЛР-10 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	517,543	56,319	0,000	0,000	573,862
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	517,543	56,319	0,000	0,000	573,862
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	15,009	1,633	0,000	0,000	16,642
		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	19,170	19,170
		Итого по Главам 1-9	532,552	57,952	0,000	19,170	609,674
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»- "Костромаэнерго" от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	532,552	57,952	0,000	19,170	609,674
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	5,558	5,558
		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	532,552	57,952	0,000	24,728	615,232
Непредвиденные затраты							
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	15,977	1,739	0,000	0,741	18,457
		Итого с непредвиденными затратами	548,529	59,691	0,000	25,469	633,689
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08699048430621	596,246	64,884	0,000	27,685	688,815
Налоги и обязательные платежи							
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	596,246	64,884	0,000	27,685	688,815
		НДС - 20%	119,249	12,977	0,000	5,537	137,763
		Всего по сводному расчету	715,495	77,861	0,000	33,222	826,578

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела  
управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» 

Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме  
В том числе возвратных сумм

954,52 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Новинки ф.2 ВЛ - 0,4кВ от ТП - 115 ф.10-03 ПС Новинки

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	711,299	90,732	0,000	0,000	802,031
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	711,299	90,732	0,000	0,000	802,031
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	711,299	90,732	0,000	0,000	802,031
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	20,628	2,631	0,000	0,000	23,259
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	18,591	18,591
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	731,927	93,363	0,000	18,591	843,881
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	731,927	93,363	0,000	18,591	843,881
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	8,676	8,676
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	731,927	93,363	0,000	27,267	852,557
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	21,958	2,801	0,000	0,818	25,577
		Итого с непредвиденными затратами	753,885	96,164	0,000	28,085	878,134
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08699023653885	819,466	104,529	0,000	30,528	954,523
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	819,466	104,529	0,000	30,528	954,523
		НДС - 20%	163,893	20,906	0,000	6,106	190,905
		Всего по сводному расчету	983,359	125,435	0,000	36,634	1 145,428

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева

Заказчик \_\_\_\_\_

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в \_\_\_\_\_

331,54 руб.

В том числе возвратных сумм \_\_\_\_\_

(ссылка на документ об утверждении)

«    »                      202    г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Новинки ф.3 ВЛ - 0,4кВ от ТП - 115 ф.10-03 ПС Новинки

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	236,636	40,103	0,000	0,000	276,739
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	236,636	40,103	0,000	0,000	276,739
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	236,636	40,103	0,000	0,000	276,739
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	6,862	1,163	0,000	0,000	8,025
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	6,047	6,047
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	243,498	41,266	0,000	6,047	290,811
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»- "Костромаэнерго" от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	243,498	41,266	0,000	6,047	290,811
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	5,308	5,308
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	243,498	41,266	0,000	11,355	296,119
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	7,305	1,238	0,000	0,340	8,883
		Итого с непредвиденными затратами	250,803	42,504	0,000	11,695	305,002
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08699287217789	272,621	46,202	0,000	12,712	331,535
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	272,621	46,202	0,000	12,712	331,535
		НДС - 20%	54,524	9,240	0,000	2,542	66,307
		Всего по сводному расчету	327,145	55,442	0,000	15,254	397,842

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела  
управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» \_\_\_\_\_ Лаишева