
Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2022

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп02-01-001-01 система 1

1 190,01 0,8 152,01 25,22 3 833,69

чел.-ч 13,4 0,8 10,72

190,01 152,01 3 833,69

152,01 3 833,69

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 112,49 2 836,93

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 54,72 1 380,13

319,22 8 050,75

152,01 3 833,69

152,01 3 833,69

319,22 8 050,75

319,22 8 050,75

152,01 3 833,69

112,49 2 836,93

54,72 1 380,13

152,01 3 833,69

112,49 2 836,93

54,72 1 380,13

319,22 8 050,75

319,22 8 050,75

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Итого с прочими затратами

  ВСЕГО по смете

№ п/п Обоснование

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-02

ПНР ПКУ 10кВ

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

Наименование работ и затрат

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

ЗТ

3

Автоматизированная система управления I категории 

технической сложности с количеством каналов 

(Кобщ): 2

ОТ

Раздел 1. Пусконаладочные работы

Пусконаладочные работы "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

Итого по расценке

ФОТ

Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

                    сметная прибыль

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%


