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прочих всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по главе 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ЛС 02-01-01 Монтаж ПКУ 0,00 467,18 375 637,20 0,00 376 104,38

Итого по главе 2 0,00 467,18 375 637,20 0,00 376 104,38

Итого по главам 1-2 0,00 467,18 375 637,20 0,00 376 104,38

3

Методика определения затрат на строительство 

временных зданий и сооружений, включаемых в 

сводный сметный расчет стоимости строительства 

объектов капитального строительства по приказу 332/пр 

от 19.06.2020 Приложение №1 п.39.2

Нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений 

2,5%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главе 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главам 1-8 0,00 467,18 375 637,20 0,00 376 104,38

4 ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 Производство работ в зимнее время - 1,9% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ЛС 09-01-02 ПНР прибора учета электроэнергии 0,00 0,00 0,00 8 050,75 8 050,75

Итого по главе 9 0,00 0,00 0,00 8 050,75 8 050,75

Итого по главам 1-9 0,00 467,18 375 637,20 8 050,75 384 155,13

6
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. 

№468

Строительный контроль при осуществлении строительства - 2,14 

%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Приказ 17-ТБ от 21.01.2022 Содержание службы Заказчика 5,2% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главе 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главам 1-10 0,00 467,18 375 637,20 8 050,75 384 155,13

8 Смета на проектные работы №12-01 ПИР 0,00 0,00 0,00 1 260,63 1 260,63

Итого по главе 12 0,00 0,00 0,00 1 260,63 1 260,63

Итого по главам 1-12 0,00 467,18 375 637,20 9 311,38 385 415,76

9

Методика определения сметной стоимости 

строительства (Приказ Минстрой РФ №421/пр от 

04.08.2020) п.179

Непредвиденные затраты 3% 0,00 14,02 11 269,12 279,34 11 562,48

Итого в текущих ценах 0,00 481,20 386 906,32 9 590,72 396 978,24

10 НДС - 20% 0,00 96,24 77 381,26 1 918,14 79 395,64

Всего по сводному расчету с НДС 0,00 577,44 464 287,58 11 508,86 476 373,88

"Утверждаю"

по инвестиционной деятельности

филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго"

Сметная стоимость, руб.

 _____________________Свирин К.А.

Налоги и обязательные платежи

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося объекта

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

Установка ПКУ 10 кВ

Глава 1. Подготовка территории строительства

Глава 2. Основные объекты строительства

(наименование стройки)

№ 

пп
Обоснование

Наименование глав, объектов капитального строительства, работ 

и затрат


