
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Монтаж дополнительных металлических опор (4 шт.) в рамках реконструкции ВЛ 
110 кВ ПС 110/35/10 кВ Подгорное -  ПС 110 кВ Отрожка с заходами на ПС 110 кВ 

Спутник для техприсоединения ООО «Выбор», договор № 41124768 от 28.03.16
(свыше 670 кВт; инв. № 015534/1/1С)

(Диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ Подгороне -  СХИ № 27 с отпайками и ВЛ
110 кВ Подгороне -  СХИ № 28 с отпайками)

1. Основание для проектирования.
1.1. Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» 

«Воронежэнерго» на 2018 год.
1.2. Договор об осуществлении технологического присоединения новых 

энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» 41124768 от 28.03.2016 г.

1.3. Договор об осуществлении технологического присоединения от 
15.07.2014 No 22-2014-16/ТП-М1.

2. Нормативно-технические документы, опреде.тяющие требования к 
оформлению и содержанию проектной документации.

НТД указаны в приложении 1 к настояще.му заданию на проектирование. При 
проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями 
документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том 
числе не указанных в данном приложении.

3. Вид строительства и этапы разработки проектной noKyMCHTanifM.
3.1. Вид строительства: реконструкция.
3.2. Перечень титулов, работ и программ, с которыми требуется координация 

решений проектной документации, разрабатываемой по данному ЗП;
- С'гроительство ПС 110/10 кВ Спутник для техприсоединения ООО УК 

Литис, договор №41075211 от 09.06.15 (свыше 670 кВт; трансфор.маторная \?ощность 
80 MBA);

3.3. Этапы разработки документации:
I этап - разработка, обоснование и согласование с Заказчиком, и 

собственника.ми объектов, технологически связанных с объектом проектирования 
основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту (в сроки, 
установленные соответствующим договором).

II этап - разработка, согласование и экспертиза проектно-сметной 
документации в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов; получение подрядчиком положительного заключения 
государственной экспертизы проектно-сметной документации (ПД), результатов 
инженерных изысканий.

III этап - разработка и согласование рабочей документации (РД) в 
соответствии с требованиями нормативно-технических документов,

3.4. ОТР, разработанные на 1 этапе проектирования, мог}т быть 
скорректированы на 11 этапе разработки проектной документации. Указанные 
изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке 
и согласовании ЗП и ОТР.

3.5. О ГР (при необходимости согласования технических решений в части 
первичного оборудования) и ПД согласовываются с собственниками объектов, 
технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических 
решений, выполняемых на соответствующих объектах.

4. Основные характеристики проектируемого объекта.



4.1. В части заходов ВЛ 110 кВ Подгорное -  СХИ №27 с отпайками и ВЛ 
ПО кВ Подгорное -  СХИ № 28 с отпайкамии на ПС ПО кВ Спутник (Z36- 
ТР41124768.01; Z36-TP41124768.02):

Наименование
характеристики Значение / Заданные характеристики*

Вид ЛЭП ВЛ
Передаваемая
мощность

Определяется при проектировании

Количество цепей 2 двухцепных захода
Номинальное
напряжение

ПОкВ

Длина трассы 0,600 км (уточнить при проектировании)
Наличие переходов 
через естественные и 
искусственные 
преграды

Определяется при проектировании

Прочие особенности 
ВЛ, включая 
рекомендации по 
типу опор и 
изоляции,способу 
прокладки

1. Предусмотреть выполнение антивандальных мероприятий, 
исключающих расхищение нижних элементов вновь 
устанавливаемых решетчатых опор.
3. При проектировании учесть установку постоянных знаков 
в соответствии с требованиями ПУЭ и ОРД ПАО «Россети».
4. Предусмотреть оснащение устанавливаемых опор В Л 
нетравмирующими птицезащитными антиприсадочными 
устройствами.

Перечень не является исчерпывающим, прочие особенности 
определить при проектировании

5. Требования к оформлению и содержанию проектной документации.
5.1. Предпроектные обследования.
Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования.
5.1.1. При предпроектном обследовании объекта проектирования должна быть 

проведена оценка:
- уровня грунтовых вод, состава пород, глубину промерзания грунта и др.;
- наличия объектов в схеме территориального планирования РФ и на,тичия 

документов по планировке территории.
5.1.2. Использовать при разработке проектной документации ПСД по титулу:
- «Строительство ПС 110/10 кВ Спутник для техприсоединения ООО УК 

Литис, договор №41075211 от 09.06.15 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 
80 MBA)».

5.1.3. Инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания 
выполнить с соблюдением требований пункта 4.15 СП 47.13330.2012 «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения», раздела 5 СП 11-105-97 
«Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила 
производства работ».

5.1.4. Результаты предпроектного обследования согласовать с филиалом ПАО 
«МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Предпроектные обследования проводятся проектной организацией 
самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ 
на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.



Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным 
томом.

5,2. I этап проектирования «Разработка, обоснование и согласование с 
Заказчиком, АО «СО ЕЭС» и другими участниками реконструкции основных 
технических решений (ОТР) по сооружаемому объекту».

Провести сравнение вариантов сооружения, реконструкции объектов с 
применением традиционных и инновационных решений из «Реестра инновационных 
решений», размешенного на сайте ПАО «Россети» в разделе «Инвестиции и 
инновации», подраздел «Внедрение инновационных решений» - «Реестр 
инновационных решений».

На I этапе проектирования разработать следующие разделы документации:
5.2.1. Раздел «Балансы и режимы» взять из проектной документации по титулу: 

«Строительство ПС 110/10 кВ Спутник для техприсоединения ООО УК Литис, 
договор №41075211 от 09.06.15 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80 
MBA)».

5.2.2. «Основные технические решения по ЛЭП».
5.2.2.2. В части заходов ЛЭП обосновать, рекомендовать, определить и 

выполнить:
-  изыскания (при необходимости) в местной системе координат, система 

высот Балтийская, в масштабе в соответствии с нормативными требованиями;
-  наименование и протяженность вновь образуемых участков В Л 110 кВ;
-  количество цепей;
- решения по пересечениям проектируемой ЛЭП с существующими 

коммуникациями;
варианты трассы;

-  сечение, тип проводов;
-  сечение и тип грозозащитного троса;
-  решения по изолирующим подвескам (поддерживающим и натяжны.м) с 

указанием типов изоляторов и линейной арматуры;
-  тип линейной изоляции (стеклянная (в т.ч. с увеличенной длиной пути 

утечки, со сниженным уровнем радиопомех, необходимость применения 
гидрофобных покрытий);

-  решения по подвесу ВОЛС, проектируемой по титулу: «Строительство ПС 
110/10 кВ Спутник для техприсоединения ООО УК Литис, договор №41075211 от 
09.06.15 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80 MBA)»;

-  решения по снижению гололедообразования, вибрации, «пляски» проводов 
и грозозащитных тросов;

-  типы опор и фундаментов ВЛ;
-  решения по защите стальных опор, а также стальных элементов 

фундаментов от коррозии;
-  выбор средств защиты от грозовых и внутренних перенапряжений, а также 

от прямых ударов молнии;
- оценка затрат на восстановление лесонасаждений, вырубаемых при 

проведении строительно-монтажных работ, в соответствии с нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации;

5.2.3. «Основные решения по земельно-правовым вопросам».
В составе раздела обосновать, рекомендовать, определить и/или выполнить:
-  расчеты по определению наиболее оптимального варианта размещения ЛЭП 

в границах земельных участков, находящихся в частной, государственной или 
муниципальной собственностях. Данные расчеты должны учитывать факторы.



которые увеличивают объем работ и мероприятий, необходимых для надлежащего 
оформления земельно-правовых отношений, в том числе объем выплат арендных 
платежей, выкупной стоимости за земельные участки, компенсаций ущерба и 
упущенной выгоды, подлежащие учету в сводном сметном расчете;

-  план заходов существующих ЛЭП на ПС;
-  схему размещения проектируемых заходов ЛЭП, на топографической 

основе (в масщтабе в соответствии с нормативными требованиями) с нанесением 
границ правообладателей земельных участков, особо охраняемых природных 
территорий, лесопарковых зон по трассе с учетом данных: ГКН, ЕГРП, архивных 
документов органов государственной власти и муниципальных органов, 
государственного лесного реестра, материалов государственного фонда данных 
условий использования соответствующей территории и недр, с информацией о 
правообладателях, категории земель, вида разрещенного использования, вида права, 
кадастровые номера земельных участков и т.д.;

-  площадь земельных участков, на территории которых планируется 
размещение ЛЭП;

-  рещения по выносу с земельного участка коммуникаций, попадающих в зону 
производства работ;

-  письменные извещения от правообладателей земельных участков с 
указанием условий предоставления и использования их земельных участков для целей 
реконструкции и последующей эксплуатации (с приложением расчета платы за 
пользование частью земельного участка);

-  сводную экспликацию земель по участникам земельно-правовых 
отнощений;

-  подготовить задание на инженерные изыскания;
-  подготовить задание на разработку документации по планировке 

территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории с целью 
его утверждения в уполномоченном органе.

5.2.4, Материалы I этапа проектирования с пояснительной запиской по ОТР 
представить на рассмотрение Заказчику в объеме, необходимом для принятия 
рещений и последующего согласования.

5.2.5. Состав представляемых на рассмотрение материалов 1 этапа 
проектирования:

-  утвержденное ЗП;
-  перечень исходных данных для проектирования;
-  материалы, в т.ч. иллюстрационные, предпроектного обследования, в т.ч.;
-  материалы камеральной проработки трассы ЛЭП;
-  климатическая характеристика региона реконструкции;
-  расчет стоимости реко.мендуемого варианта реконструкции ЛЭП;
-  схема размещения проектируемых ЛЭП;
-  письменные извещения от правообладателей земельных участков с 

указанием условий предоставления и использования их земельных участков для целей 
реконструкции и последующей эксплуатации (с приложением расчета платы за 
пользование частью земельного участка);

-  сводная экспликация земель по участникам земельно-правовых отнощений;
-  подготовленное для утверждения в уполномоченном органе задание на 

разработку документации по планировке и территории в составе проекта планировки 
территории;

-  утвержденное задание на инженерные изыскания;
-  утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории (при необходимости);



-  состав и очередность этапов реконструкции.
5.2.6. Итогом согласования I этапа проектирования являются:
-  план прохождения трассы заходов ЛЭП;
-  план трассы ВЛ, подготовленный на основании сведений Государственного 

кадастра недвижимости. Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, архивных документов органов государственной власти и 
муниципальных органов, с указанием границ особо охраняемых природных 
территорий, лесопарковых зон, земельных участков, находящихся в собственности, 
постоянном или временном пользовании, в аренде, а также земель, границы которых 
не установлены, с указанием расстановки опор и с приведение.м расчетов длин 
пролетов. Материалы должны быть представлены, в том числе в электронном виде (в 
формате *.shp, *.kmz, по согласованию с Заказчиком);

-  утвержденное в уполномоченном органе задание на разработку 
документации по планировке территории в составе проекта планировки территории;

-  утвержденные материалы общественных слушаний (в случае 
необходимости).

5.3, II этап проектирования «Разработка, согласование и экспертиза 
проектно-сметной документации в соответствии с требованиями нормативно­
технических документов».

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация, выполненная на II этапе, должна быть согласована в 
требуемом объеме с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», Филиалом 
АО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» Верхне-Донское 
ПМЭС.

Сдача проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
сметной изысканий, сметной документации на реконструкцию ВЛ ПО кВ в органы 
экспертизы выполняется Заказчиком. Подрядная организация по выполнению ПИР 
обеспечивает проведение государственной экспертизы ПД и результатов инженерных 
изысканий, а также сметной документации на реконструкцию объекта до получения 
положительного заключения в сроки, установленные договором и графиком 
выполнения ПИР. В случае получения отрицательного заключения государственной 
экспертизы повторное проведение осуществляется за счет средств подрядной 
организации.

5.3.1, В том числе для ЛЭП выполнить/определить:
-  расчет на допустимое отклонение гирлянд изоляторов при максимально 

воз.можных ветровых нагрузках;
-  разработать и утвердить в соответствующих органах власти документацию 

по планировке и межеванию территории в составе проекта планировки и проекта 
межевания территории;

-  получить технические условия на пересечение, паратлельное следование, 
переустройство (при необходимости выполнить документацию для оформления 
земельно-правовых отнощений);

-  необходимый для разработки проектной документации объем 
изыскателъских работ с выносом и закреплением на местности трассы ЛЭП (створные 
знаки и углы поворота) со сдачей закреплений трассы по акту Заказчику ;

-  решения по маркировке проводов и тросов ВЛ и цветовому оформлению
опор;

-  решения по зашите ВЛ от птиц;



-  проект дорог, маршруты доставки опор;
-  проект расстановки опор ВЛ, решения по проводу, грозозащитным тросам, 

изоляции, арматуре и т.д.;
-  прочие разделы проектной документации согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.3.2. Выбор земельного участка для реконструкции.
5.3.2.1. Отдельным томом выполнить и оформить в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» раздел 
проектной документации: «Проект полосы отвода».

Кроме того, в указанные разделы разработать (подготовить) и включить 
следующие материалы в объёме, достаточном для подачи проектной документации в 
государственную экспертизу, её прохождения и обеспечивающем получение 
положительного заключения государственной экспертизы:

- проект планировки территории;
- проект межевания территории;
- проект освоения лесов с получением положительного заключения 

гослесфонда;
- рещения о предварительном согласовании предоставления земельных 

участков исполнительных органов государственной власти и(или) органов местного 
самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными участками, 
находящимися в государственной или муниципальной собственности, и иных 
правообладателей для размещения проектируемых объектов (при необходимости);

- рещения о предоставлении земельных участков исполнительных органов 
государственной влаети и(или) органов местного самоуправления, уполномоченных 
на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или 
муниципальной собственности, и иных правообладателей для размещения 
проектируемых объектов (при необходимости);

- расчеты убытков, в том числе упущенной выгоды правообладателям 
земелъных участков при реконструкции объекта электросетевого хозяйства;

- кадастровые планы территорий с нанесением на них границ земельного 
полосы отвода земель, границ охранной и санитарно-защитной зон проектируемого 
объекта и объектов, в которые попадает земелъный участок (полоса отвода);

- сводная экспликация земелъ по землепользователям (для ЛЭП - по пикетам 
трассы);

- рещения по восстановлению лесонасаждений, вырубаемых при проведении 
строительно-монтажных работ, в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации;

- правоустанавливающие документы на объект капитального строительства и 
земельный участок.

5.3.2.2. Выполнить (при необходимости) мероприятия по резервированию 
земель/земельных участков и их частей для размещения ЛЭП (далее - земель) в 
соответствии с положениями Земельного законодательства Российской Федерации, в 
том числе:

-  определить площади земельных участков, на территории которых 
планируется размещение объектов;

-  нодготовитъ схему резервирования земелъ;
-  выявитъ все затрагиваемые земельные учаетки, в том числе земельные 

участки, на которые отсутствуют сведения о зарегистрированных правах в ЕГРН;



-  получить сведения о категории, виде разрешенного использования, а также 
о наличии или отсутствии границ земельных участков в ЕГРН;

-  получить сведения о наличии, отсутствии и регистрации прав на земельные 
участки, на территории которых планируется реконструкция и размещение объектов;

-  осуществить все необходимые и достаточные действия по согласованию и 
оформлению земельно-правовых отношений с их участниками (собственники, 
землевладельцы, землепользователи, арендаторы);

-  выполнить иные мероприятия, необходимые для получения решения о 
резервировании земель в уполномоченном на принятие такого решения 
государственном органе;

-  обеспечить получение решения о резервировании земель в уполномоченном 
государственном органе;

-  обеспечить опубликование решения о резервировании в официальных 
средствах массовой информации субъекта Российской Федерации/муниципального 
образования, на территории которого расположены резервируемые земли;

-  обеспечить внесение сведений о зарезервированных землях в 
государственный кадастр недвижимости;

-  выполнить другие мероприятия, необходимые для выполнения работ по 
резервированию земель.

Оформить земельно-правовые отношения с участниками земельно-правовых 
отношений и получить исходно-разрешительную документацию для размещения 
ЛЭП в том числе:

-  определить площади земельных участков, на территории которых 
планируется размещение объектов;

-  выявить все затрагиваемые земельные участки;
-  получить сведения о категории, виде разрешенного использования, а также 

о наличии или отсутствии границ земельных участков в ЕГРН;
-  получить сведения о наличии, отсутствии и регистрации прав на земельные 

участки, на территории которых планируется реконструкция и размещение объектов;
-  разработать проектную документацию о местоположении, границах, 

площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 
участков;

-  разработать проект освоения лесов;
-  в проектной документации лесных участков предусмотреть площадки 

складирования древесины;
-  осуществить все необходимые и достаточные действия по согласованию и 

оформлению земельно-правовых отношений с участниками земельно-правовых 
отношений (собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы);

-  провести переговоры с участниками земельно-правовых отношений и 
получить согласие на размещение ЛЭП посредством заключения договора о 
намерениях или письменного согласия лица (форму согласия согласовать с 
Заказчиком);

-  разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
(в случае необходимости);

-  разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, объекта капитального строительства (в случае необходимости);

-  материалы общественных слушаний по проекту планировки и проверки 
межевания территории (в случае необходимости);

-  при реконструкции ЛЭП по землям лесного фонда выполнить: акты 
натурно-технического обследования, проекты освоения лесов и их утверждение в



установленном порядке; лесную декларацию использования лесов, заполненную в 
соответствии с проектом освоения лесов;

-  выполнить иные мероприятия, необходимые для оформления земельно­
правовых отношений и получения исходно-разрешительной документации.

5.3.2.3. При размещении объекта на землях сельскохозяйственного назначения, 
землях лесного фонда и иных землях выполнить и оформить отдельным томом 
«Проект рекультивации земель».

5.3.3. Разделы «Мероприятия по охране окружаюшей ереды» оформить 
отдельными томами.

5.3.4. Проект организации строительства (ПОС) с определением 
продолжительности выполнения етроительно-монтажных и пуеко-наладочных работ, 
включая предложения по выделению очередей и этапов реконструкции.

5.3.5. Выполнить раздел «Организация эксплуатации».
5.3.6. Сметную стоимость реконструкции приводить в двух уровнях цен: в 

базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени 
составления смет.

Сметную документацию предетавить в печатном и в электронном виде в 
универсальном формате XML а также в MS Excel. При составлении сметной 
документации в базисном уровне цен использовать действующую редакцию 
территориальной сметно-нормативной базы (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001, 
ТСЦМ), внееенной в Федеральный реестр сметных нормативов, а при отсутствии 
таковой в реестре применять федеральную сметно-нормативную базу (ФЕР-2001, 
ФЕРм-2001, ФЕРп-2001, ФСЦМ)»

Общий сметный ли.мит средетв, необходимых для полного заверщения 
строительства объекта, до ввода в эксплуатацию, определить на основании сводного 
сметного расчета. Предусмотреть включение затрат на проведение технологического 
и ценового аудита в сметную документацию.

Для переечета еметной стоимости в текущий уровень цен в еводном сметном 
расчете иепользовать индексы изменения сметной стоимости строительства, 
ежеквартально публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России.

Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом 
требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание 
елужбы заказчика-застройщика.

5.3.7. Руководствуясь Постановлением Росстроя России от 05.03.2004 № 15/1 
«Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости 
строительной продукции на территории Роееийской Федерации», а также МДС 81- 
35.2004 определить непосредственный размер и включить в сводный-сметный раечет 
объектов строительства следующие затраты по получению исходно-разрешительной 
документации и оформлению земельно-имущественных отнощений:

- затраты по получению исходно-разрешительной документации и 
оформлению земельно-имущеетвенных отношений, евязанные е затратами заказчика 
по отводу и оевоению застраиваемой территории и вводу объектов в эксплуатацию, в 
том числе, но не ограничиваяеь: разработкой и утверждением проекта планировки 
территории, кадастровыми работами, постановкой на кадастровый учет, оценкой 
рыночной стоимости за пользование (аренду/выкуп/сервитут/компенсацию убытков, 
включая реальный ущерб и упущенную выгоду) земельными участками с получением 
положительного заютючения СРО, оформлением (переоформлением) и 
государственной регистрацией договоров аренды (купли-продажи/соглашений об 
уетановлении сервитута), переводом земель из категории в категорию, натурно­
техническим обследованием лесных участков и разработкой проекта освоения лесных 
участков с последующем получением положительного заюзючения на проект;



- проведением первичной техничеекой инвентаризации и кадастровых работ с 
подготовкой техничееких паепортов, технических планов и получением кадастровых 
паспортов на объект капитального строительетва (ОКС), осущеетвлением 
еопровождения государственного кадастрового учета недвижимого имущества ОКС 
и получения кадастровых паспортов на ОКС;

- затраты, связанные е оплатой гоеударственной пошлины, в том числе для 
региетрации договоров аренды, за поетановку ОКС на кадастровый учет и 
государственную региетрацию прав на объекты недвижимости (ОКС), 
осуществлением еопровождения гоеударетвенной региетрации прав на объекты 
недвижимоети (ОКС);

- затраты, евязанные с уетановлением зон е оеобыми условиями, в том числе 
еоетавлением карты (плана) зон с особыми условиями, подготовленной в объеме, 
доетаточном для соглаеования в федералъном органе исполнительной власти, 
осуществляющем технический контроль и надзор в электроэнергетике, и внесения в 
документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений 
о границах зон с особыми условиями;

- затраты на арендные платежи, размер которых определяется на основании 
действующего законодательства, расчета, составленного с учетом сведений о 
кадастровой стоимости земельных участков и положений постановлений 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах 
определения арендной платы при аренде земельных участков находящихся в 
государственной или .муниципальной собственности» и «О ставках платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности, и о Правилах определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за 
земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» и от 22.05.2007 № 310 
«О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу 
площади лесного участка, находящегося в федералъной собственности», нормативно­
правовых актов органов субъектов Российской Федерации в области земельного 
законодательства, отчета по определению рыночной стоимости аренды в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности», стандартами и правилами саморегулируемых организаций, а также 
заключенных между Заказчиком и правообладателями земельных участков 
договоров, соглашений, заключенных в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ);

затраты на проведение мероприятий по рекультивации земель, 
предусмотренных Основными положениями о рекультивации земель, снятии, 
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы (утверждены 
приказом Минприроды России и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67) и иными 
нормативными актами РФ;

- затраты, связанные с выполнением исполнительной съемки объектов 
проектирования, выполненной и зарегистрированной в соответствии с требованиями, 
установленными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
или местного самоуправления, на территориях которых расположены объекты 
проектирования;

- иные затраты, определенные в ходе разработки проектной документации, 
связанные с обязательным выполнением требований действующего 
законодательства, в том числе затраты на проведение необходимых мероприятий под 
построенным объектом.

5.3.8. Лимит прочих работ и затрат включить в сметную документацию.



5.3.9. При разработке проектной документации учитывать еледующие 
требования;

В разделах проектной документации, в том числе «Пояснительная записка». 
«Проект организации строительства» указывать наименования и единицы измерения 
реконструируемых объектов капитального строительства.

Перечень строящихся и реконструируемых объектов капитального 
строительства указывать в разделах «Пояснительная записка» и «Проект организации 
строительства» с отражением основных характеристик и делением на объекты 
основного и вспомогательного назначения.

5.3.10. При выполнении проектной документации учесть единые стандарты 
фирменного стиля объектов ДЗО ПАО «Россети».

5.3.11. Выполнить раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).
Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию».

5.3.12. При разработке проектной документации в приоритетном порядке 
следует рассматривать технические решения с применением оборудования, 
конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

В разделе «Пояснительная записка» отразить сведения о возможности 
реализации проектных решений с применением оборудования, конструкций, 
материалов и технологий, производимых в Российской Федерации. Привести 
перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, 
предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории 
Российской Федерации.

В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, 
материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и 
включенных в утверждаемый ПАО «Россети» перечень инновационного 
оборудования, материалов, систем и технологий. Указать стоимость инновационного 
оборудования, материалов, систем и технологий, а также соответствующих им затрат 
на СМР и ПНР, в абсолютном выражении, а также долю в общей сметной стоимости 
строительства.

5.3.13. Документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) 
представить Заказчику на материальных носителях, а именно:

-  в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе после получения 
положительных заключений органов государственной экспертизы (количество 
экземпляров определяется ДЗО ПАО «Россети»), из которых не .менее 1 (одного) 
экземпляра в оригинале. Каждый том оригинала и копии ПД должен быть прошит, 
заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все 
экземпляры томов копий ПД должны быть заверены печатью проектной организации 
«Копия верна»;

-  в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой для документов с 
текстовым, графическим содержанием; xls, xlsx для сводки затрат, сводного сметного 
расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных 
расчетов на отдельные виды затрат; xml для локальных сметных расчетов (смет) на 
всех этапах проектирования в том числе её согласования (количество экземпляров 
определяется ДЗО ПАО «Россети»);

-  в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой, а также в
форматах rtf, doc, docx, xls и/или xlsx, в универсальном формате xml для документов 
с текстовым содержанием, dwg и/или dwx для документов с графическим 
содержанием, расчетные модели в формате программного обеспечения
(компьютерных програм.м), которые использовалось при выполнении расчетов



конструктивных элементов зданий, строений и еооружений, электротехнических и 
других видах расчетов после получения положительных заключений органов 
государственной экспертизы (количество экземпляров определяетея ДЗО ПАО 
«Россели»);

-  в 2 (двух) экземплярах на DVD.
Электронная версия документации должна соответствовать ведомости 

основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по 
каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны 
соответетвовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

6. Особые условия.
6.1. Оформление текетовых и графических материалов, входящих в состав 

проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России 
от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и 
графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

Графические материалы проектных решений, связанные с размещением 
проектируемого объекта (в том чиеле чертежи планов заходов еущеетвующих ЛЭП на 
ПС, с указанием границ еобственников; границы особо охраняемых природных 
территорий, лесопарковых зон, межевые, кадастровые планы территорий с 
нанесенными полосами отвода земель, границами охранных и санитарно-защитных 
зон, проектируемые дороги и маршруты для доставки крупногабаритного груза, 
чертежи коммуникаций, поэтажные планы и др.), выполнить в электронном виде в 
местной системе координат. Балтийской системе высот, в масштабе, еоответетвующем 
нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой 
AutoCAD Мар 3D, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые 
материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах 
MS Word, Excel. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения 
изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с 
официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat.

Не допуекается передача документации в формате Adobe Aerobat с 
пофайловым разделением етраниц.

В проектной документации должны использоваться диспетчерские 
наименования объектов.

6.2. При направлении откорректированных материалов ПД (ОТР, СЭП) 
разработчиком должен бытъ приложен перечень направляемых томов (разделов) с 
указанием страниц, в которые были внееены изменения. Кроме того, указанные 
изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

6.3. Разработанная проектная, закупочная документации являются 
собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

6.4. Проектная организация обеспечивает;
-  получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в 

том числе, но не ограничиваяеь: природоохранных органов, органов ГО и ЧС, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, организации по проведению 
гоеударственной экспертизы, эксплуатирующих организаций и органов местного 
самоуправления;

~ сопровождение документации в органах государственной экспертизы и 
обеспечивает получение положительных заключений;

внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в 
докумешацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и 
экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.

В случае возникновения в ходе проектирования необходимости выполнения



дополнительных мероприятий, не предуемотренных настоящим заданием на 
проектирование, выполнить дополнительные работы по разработке проектной и 
рабочей документации без изменения сроков и стоимости работ по договору подряда 
на выполнение проектных (и изыскательских) работ, при условии, если 
дополнительные работы не превышают десяти процентов общей стоимости работ по 
договору подряда.

6.5. Не допускается передача проектной документации в органы 
государственной экспертизы без получения согласования филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Воронежэнерго», Филиала АО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ. филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» Верхне-Донское ПМЭС.

6.6. При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей 
разработку проектной документации. Заказчик предоставляет доверенность на 
получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, 
необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению 
трассы.

6.7. В целях проведения проектно-изыскательских работ проектная 
организация за свой счет оформляет и получает правоустанавливающие документы 
на земельные (лесные) участки.

6.8. Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе 
связанных с получением исходно-разрешительной документации для 
проектирования:

- проводит мероприятия по изменению границ лесопарковых зон достаточных 
и необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ (при 
необходимости);

- при проектировании/строительстве объектов на земельных участках, носящих 
историко-культурную ценность, получает разрешение на проведение работ в органах 
историко-культурного наследия, для этого проводит сбор сведений и документов, 
необходимых для получения разрешения;

- при необходимости организовывает проведение государственной историко- 
культурной экспертизы, в части экспертизы для обоснования принятия решения 
(согласования);

- проводит историко-культурные изыскания в бесснежный период в стадии 
натурального обследования территории, отводимой под реконструкцию объекта;

- подготавливает материалы общественных слушаний по проектам панировки 
территории (в случае необходимости);

- разрабатывает, согласовывает и утверждает в соответствующих органах 
власти проект планировки и проект межевания территории;

- разрабатывает проект освоения лесов и обеспечивает получение 
положительного заключения государственной экспертизы в управлении лесного 
хозяйчтва;

- другие мероприятия.
6.9. Технические решения проектной документации должны основываться на 

применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень 
оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах 
ПАО «Россети», в противном случае в проектной документации указать на 
необходимость обязательного прохождения процедуры Проверки качества для 
соответствующих видов оборудования, материалов и систем для контроля его 
соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим 
требованиям».

6.10. Сокращения в задании на проектирование приняты согласно приложению 
2 к типовому заданию на проектирование ПАО «Россети».



6. ! i. При формировании проектных решений минимизировать использование 
импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных 
курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить 
соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико­
экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования 
и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, 
показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и 
Т .Д .) .

7. Выделение этапов реконструкции.
Реконструкция ВЛ 110 кВ осуществляется в один этап.
Срок выполнения проектно-изыскательских работ 31.03.2019.
8. Исходные данные для разработки проектной документации.
Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются 

условиями Договора на разработку проектной документации и календарным 
графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с 
выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа 
представителей проектной организации для получения информации.

Приложения: 1 Нормативно-технические документы, определяющие 
требования к оформлению и содержанию проектной 
документации.

2 Перечень сокращений.

Первый заместитель директора 
главный инженер

Заместитель директора по 
капитальному строительству

Заместитель главного инженера 
по управлению производственными 
активами и развитию

В. А. Антонов

В. Н. Шатских

А.А. Бурков



Приложение 1
к Заданию на проектирование

Нормативно-технические документы, определяющие требования к 
оформлению и содержанию проектной документапии

Данный список НТД не является полным и окончательным. При 
проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями 
документов, действующих на момент разработки документации:

Нормативные акты федерального уровня:
1. Земельный кодекс Российской Федерации.
2. Лесной кодекс Российской Федерации.
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2003 № 648 

«Об утверждении Положения об отнесении объектов электросетевого хозяйства к 
единой национальной (общероссийской) электрической сети и о ведении реестра 
объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную 
(общероссийскую) электрическую сеть».

6. Постановления Правительства РФ от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении 
перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям 
высокой энергетической эффективности».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
.N*2 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий исполъзования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

8. Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 №140 «О рекультивации 
земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 
почвы».

9. Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах
по совершенствованию подготовки проектной документации в части
противодействия террористическим актам».

10. Постановление Правительства РФ от 13.08.1996г. № 997 «Об утверждении 
Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 №138 
«Об утверждении правил создания охранных зон отдельных категорий особо 
охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима 
охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких 
зон».

12. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 
09.09.2010 № 122 «Об утверждении СанПин 2.2.1/2.1.1.2739-10. Изменения и 
дополнения № 3 к СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая 
редакция».

13. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ.
14. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ.



15. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
16. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды».
17. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96 «Об охране атмосферного воздуха».
18. Федеральный закон от 14.03.1995 №33-Ф3 «Об особо охраняемых 

природных территориях»;
19. Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;
20. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
21. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
22. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промыщленной

безопасности опасных производственных объектов».
23. Федеральный закон от 21.07.2011 N 256-ФЗ «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса»;
24. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».
25. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений».
26. Федеральный закон от 20.03.2011 № 41-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования».

27. Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления».

28. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».

29. Федеральный закон от 24.07.2007 № 22 ОФЗ «О кадастровой деятельности»;
30. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155н 

«Правила по охране труда при работе на высоте».
31. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н 

«Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
32. Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил 

использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов».

33. Информационное письмо Рослесхоза от 13.12.2012 № НК-03-54/14278 «О 
применении положений приказа Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 в части объектов 
электроэнергетики» с разъяснениями к приказу Рослесхоза от 10.06.2011 № 223.

34. Приказ Ростехрегулирования от 30.11.2009 N 525-ст ГОСТ Р 21.1101 -2009 
«Система проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации».

Отраслевые НТД:
1. Правила устройства электроустановок.
2. Приказ Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229 «Об утверждении правил 

технической эксплуатации электрических станций и сетей».
3. Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и 

мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому 
строительству, расщирению, реконструкции и техническому перевооружению, 
РД 153-34.3-20.409-99, утвержденные РАО «ЕЭС России» 13.12.1999.

4. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», утвержден 
постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 №215

5. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие 
требования».



6. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. 
Строительное производство».

7. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
29.12.2009 № 620 «Об утверждении методических указаний по применению 
справочников базовых цен на проектные работы в строительстве».

8. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55105-2012
«Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 
Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное
управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. 
Нормы и требования».

9. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55438-2013
«Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 
Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика.
Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии 
при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования».

ОРД и НТД ПАО «Россети», ДЗО ПАО «Россети» АО «СО ЕЭС»;
1. Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в 

электросетевом комплексе», утвержденное Советом директоров ПАО «Россети» 
(протокол от 22.02.2017 № 252).

2. Инструкция по выбору изоляции электроустановок. СТО 56947007- 
29.240.059-2010.

3. Длина пути утечки внешней изоляции электроустановок переменного тока 
классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.240.068-2011.

4. Изоляторы подвесные для ВЛ 110-750 кВ. Методы испытаний. СТО 
56947007-29.240.069-2011.

5. Методические указания по проведению периодического технического 
освидетельствования воздущных линий электропередачи ЕНЭС. СТО 56947007- 
29.240.01.053-2010.

6. Методические указания по расчету климатических нагрузок в соответствии
с ПУЭ - 7 и построению карт климатического районирования.
СТО 56947007-29.240.055-2010.

7. Методические указания по определению наведенного напряжения на 
отключенных воздущных линиях, находящихся вблизи действующих ВЛ.
СТО 56947007-29.240.55.018-2009.

8. Методические указания по определению региональных коэффициентов 
при расчете климатических нагрузок. СТО 56947007-29.240.056-2010.

9. Методические указания по соетавлению карт степеней загрязнения на 
территории расположения ВЛ и ОРУ ПС. СТО 56947007-29.240.058-2010.

10. Натяжная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007- 
29.120.10.061-2010.

11. Поддерживающая арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 
56947007-29.120.10.062-2010.

12. Соединительная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 
56947007-29.120.10.063-2010.

13. Сцепная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-
29.120.10.064- 2010.

14. Контактная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-
29.120.10.065- 2010.

15. Трозозащитные тросы для воздущных линий электропередачи 35-750 кВ. 
СТО 56947007-29.060.50.015-2008



16. Типовые технические требования к фундаментам опор 35-750 кВ. 
СТО 56947007-29.120.95.089-2011.

17. Методические указания по определению климатических нагрузок на ВЛ 
с учетом ее длины , СТО 56947007-29.240.057-2010

18. Сроки работ по проектированию, строительству и реконструкции 
подстанций и линий электропередачи 35-1150 кВ. СТО 56947007-29.240.121-2012.

19. Типовые технические требования к изоляторам линейным подвесным 
тарельчатым. СТО 56947007-29.080.10.081-2011.

20. Типовые технические требования к проводам неизолированным 
нормальной конструкции. СТО 56947007-29.060.10.079-2011.

21. Спиральная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007- 
29.120.10.067-2010.

22. Технологическая связь. Правила проведения технического надзора за 
проектированием и строительством волоконно-оптических линий связи на 
воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. СТО 56947007- 
33.180.10.185-2014.

23. Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям 
сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных 
линий. СТО 56947007-29.240.55.143-2013.

24. Нормы технологического проектирования воздушных линий 
электропередачи напряжением 35 -  750 кВ. СТО 56947007-29.240.55.192-2014.

25. Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе 
ОАО «Россети». Общие технические требования. СТО 34.01-27.1-001-2014.

26. Методические указания по проектированию ВЛ 110-220 кВ с 
применением композитных опор. СТО 34.01-2.2-001-2015.

27. Птицезащитные уетройетва для воздушных линий электропередачи и
открытых рае предел ительных устройств подстанций. Общие технические
требования. СТО 34.01-2.2-010-2015.

28. Птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и 
открытых распределительных устройств подстанций. Правила приёмки и методы 
испытаний. СТО 34.01-2.2-011-2015.

29. Опоры воздушных линий электропередачи металлические решётчатые. 
Общие техничеекие требования. СТО 34.01-2.2-008-2016.

30. Маркеры воздушных линий электропередачи. Общие технические 
требования. СТО 34.01-2.2-012-2016.

31. Маркеры воздушных линий электропередачи. Правила приемки и 
методы испытаний. СТО 34.01-2.2-013-2016.

32. Изоляторы линейные подвесные тарельчатые стеклянные. Правила 
приемки и методы испытаний. СТО 34.01-2.2-014-2016.

33. Изоляторы линейные подвееные тарельчатые етеклянные. Общие 
техничеекие требования. СТО 34.01-2.2-015-2016.

34. Маркеры для воздушных линий электропередачи. Маркировка опор и 
пролетов ВЛ. СТО 34.01-2.2-016-2016

35. Сборник директивных указаний по повышению надежности и 
безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплексе ПАО 
«Россети». СДУ-2016 ч.Т

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 
993 «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов 
топливно-энергетического комплекса».

37. 1 ОСТ Р 56303-2014. Единая энергетическая система и изолированно 
работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные



схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие графичеекие 
требования.

38. ГОСТ Р 56302-2014 Единая энергетическая система и изолированно 
работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские 
наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов 
электроэнергетики. Общие требования.

39. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Экологическая безопасность 
электросетевых объектов. Требования при проектировании, сооружении, 
реконструкции и ликвидации», СТО 56947007-29.240.01.218-2016.

40. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Экологическая безопасность 
электросетевых объектов. Требования при техническом обслуживании и ремонте». 
СТО 56947007- 29.240.01.219-2016.



Приложение 2
к Заданию на проектирование

Перечень сокращений:

АБ - аккумуляторная батарея
АББЭ - аккумуляторная батарея большой энергоемкости
АВР - автоматический ввод резерва
АИИС КУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии
АЛАР - автоматика ликвидации асинхронного режима
АОПН - автоматика ограничения повышения напряжения
АОПО - автоматика ограничения перегрузки оборудования
АОСН - автоматика ограничения снижения напряжения
АПВ - автоматическое повторное включение
АПНУ - автоматика предотвращения нарушения устойчивости
АРМ - автоматизированное рабочее место
АРН - автоматика регулирования напряжения
АРЧМ - автоматика регулирования частоты и перетоков активной мощности
АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическими процессами
АСТУ - автоматизированная система технологического управления
АТ - автотрансформатор
АЧР - автоматическая частотная разгрузка
ВОК - волоконно-оптический кабель
воле - волоконно-оптическая линия связи
вл - воздушная линия
вч - высокочастотный
ВЧ-связь - высокочастотная связь
ГГС - громкоговорящая связь
ГИЛ - газоизолированная линия
ГКН - Государственный кадастр недвижимости
ГОиЧС - гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
ГОСТ - государственный стандарт
ДА - делительная автоматика
ДГУ - дизель-генераторная установка
дзл - дифференциальная защита линии
ДЗШ - дифференциальная токовая защита щин
дц - диспетчерский центр ОАО «СО ЕЭС»

[ж _______ - дистанционное управление
1 ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним
ЕНЭС - единая национальная (общероссийская) электрическая сеть
ЕТССЭ - единая технологическая сеть связи электроэнергетики
ЗПА - зарядно-подзарядный агрегат
ИА - исполнительный аппарат
ИБП - источник бесперебойного питания
ИИК - информационно-измерительный канал
ИК - измерительный канал
ИВК - информационно-вычислительный комплекс
ИВКЭ - информационно-вычислительный комплекс электроустановки
иге

i

- информационно-технологические системы (РЗА, АСУ ТП, СМиУКЭ, 
АИИС КУЭ)

1 ЗИП - запасные части, инструмент, принадлежности



ЗПА зарядно-подзарядныи агрегат
ЗРУ закрытое раепределителъное устройство
ИП инвестиционная программа
КА коммутационные аппараты
КАСУБ комплексная автоматизированная система управления безопасностью
КВ коротковолновой
КВЛ кабельно-воздушная линия
КЗ короткое замыкание
ККЭ контроль качества электроэнергии
КИП контрольно-измерительный прибор
КЛ каоельная линия
КПИД комплексные программы инвестиционной деятельности
КРУ комплектное распределительное устройство
КРУН комплектное распределительное устройство наружного исполнения
КРУЭ комплектное распределительное устройство с элегазовои изоляцией
КТП
КЭ
ЛВС

комплектная трансформаторная подстанция
качество электроэнергии
локальная вычислительная сеть

ЛКС линеино-каоельные сооружения
ЛЭП линия электропередачи
МДП максимально допустимый переток
МИ методика(метод)измерений
МО метрологическое обеспечение
МП микропроцессорный
МПК микропроцессорный комплекс
MX метрологическая характеристика

МЭК Международная электротехническая комиссия
НИ «Совет 
рынка»

Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной i 
системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и I 
мощностью» i

НТД нормативно-техническии документ
ОАПВ однофазное автоматическое повторное включение
ОВ оптическое волокно

! ОВБ оперативно-выездная бригада
ОВОС оценка воздействия на окружающую среду
ОГ отключение генераторов
ОДУ филиал АО «СО ЕЭС» объединенное диспетчерское управление
ОКГТ грозозагцитный трос со встроенным оптическим кабелем
оксн оптический кабель самонесущий неметаллический
ОКФП оптический кабель, встроенный в фазный провод
ОМП определение места повреждения
ОН отключение нагрузки
ОП оперативный персонал
ОПН ограничитель перенапряжения
ОПТ I - оперативный постоянный ток
ОПУ общеподстанционный пункт управления
ОРД организационно-распорядительный документ
ОРУ открытое распределительное устройство
ОРЭМ оптовый рынок электроэнергии и мощности
ОСР-97 - I карта общего сейсмического районирования

I территории Российской Федерации (ОСР-97-А, ОСР-97-В, ОСР-97-С)



OTP - основные технические решения
ОУС окружной узел связи i
ОЭС - объединенная энергетическая система
ПА - противоаварийная автоматика
пд - проектная документация
ПИР - проектно-изыскательские работы
ПК - программный комплекс

ПНР - пуско-наладочные работы
по - программное обеспечение
пос - проект организации строительства
ПС - подстанция
пснп - подстанция нового поколения
пп - переключательный пункт
птк сспи - программно-технический комплекс ССПИ
птэ - правила технической эксплуатации
ПУЭ - правила устройства электроустановок
РА - режимная автоматика
РАС - регистратор аварийных событий
РАСП - регистрация аварийных событий и процессов
РД - рабочая документация
РДУ - филиал АО «СО ЕЭС» региональное диспетчерское управление
РЗ - релейная защита
РЗА - релейная защита и автоматика (РЗ, С А, ПА. РА, РАСП и ТА)
РСК - распределительная сетевая компания
РУ - распределительное устройство ,
РУС региональный узел связи
РЩ - релейный щит
СА - сетевая автоматика
СДТУ - средства диспетчерского и технологического управления
СЕВ - система единого времени
СИ

__
средства измерений, включая измерительные системы и измерительные 
каналы измерительных систем

СКРМ средства компенсации реактивной мощности
СМПР - система мониторинга переходных режимов
СМР - строительно-монтажные работы
скс - структурированная кабельная система
см - система автоматической диагностики (мониторинга)
СМиУКЭ - система мониторинга и управления качеством электроэнергии
СП - собственные нужды
снэ - система накопления энергии
со (СТО) - стандарт организации
СОТИАССО - система обмена технологической информацией с автоматизированной 

системой системного оператора
сопт - система оперативного постоянного тока
СП - система передачи
СПБ - система бесперебойного питания
сс - система связи
СДТУ -

—  
средства диспетчерского и технологического управления

сспи - система сбора и передачи информации для решения задач оперативно­
диспетчерского и технологического управления

сспти - система сбора и передачи неоперативной технологической информации
сэп - схема электрическая принципиальная ПС



т трансформатор
ТА - технологическая автоматика
ТАПВ - трехфазное автоматическое повторное включение
ТЕР - территориальные единичные расценки
ТЕРм - территориальные единичные расценки на монтаж оборудования
ТЕРп - территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы
ТИ - телеизмерения
ТМ - телемеханика
ТН - транеформатор напряжения
ТОиР - техническое обслуживание и ремонт
ТС - телесигнализация
ТСН - трансформатор собственных нужд
ТСС - система Тактовой Сетевой Синхронизации
тт - трансформатор тока
ТУ - телеуправление
тхн - трансформатор хозяйственных нужд
УКВ - ультракоротковолновой
УПАСК - устройство передачи аварийных сигналов и команд
УСПД - устройство сбора и передачи данных
ФЭМ - фотоэлектрический модуль
ФЕР - федеральные единичные расценки
ЦРРЛ - цифровая радиорелейная линия связи
ЦУС - центр управления сетями
ЧАПВ 1 - частотное автоматическое повторное включение
ШРОТ - шкаф распределения оперативного тока
щпт - щит постоянного тока
щсн - щит собственных нужд
эмс - электромагнитная совместимость
это - электротехническое оборудование
DECT

__

стандарт микросотовой связи (Digital Enhanced Cordless 
Telecommunication)

: DVD 1 -
1 ; 
i___  '

формат цифрового оптического диска хранения данных, цифровой 
многоцелевой диск

1 HTV твердая силиконовая резина
! IRR - внутренняя норма доходности
1 LSR - жидкая силиконовая резина
NPV - чистый дисконтированный доход


