

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н. Шатских

«26» 2018 г.



Сводный сметный расчет в сумме 9 138,845 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование реконструкции и строительства ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 15 (2018 г.)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2018 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	2 124,086		99,924	443,193	2 667,203
3	Расчет	ВЛ-0,4кВ	1 053,686		49,576	219,858	1 323,120
4	Расчет	Строительство КЛ-10кВ		1 416,149		238,483	1 654,632
5	ЛСР	ТП-10/0,4кВ	172,812		1 042,282		1 215,094
6	ЛСР	Замена ТТ и А		3,493	120,916		124,409
7	ЛСР	РЛК	34,722		161,820		196,542
		Итого по Главе 2	3385,306	1419,642	1474,518	901,534	7181,000
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
9		Пусконаладочные работы				107,139	107,139
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	107,139	107,139
		Итого по Главам 1-9	3385,306	1419,642	1474,518	1008,673	7288,139

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	3385,306	1419,642	1474,518	1008,673	7288,139
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11		Проектные работы				456,645	456,645
12	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	456,645	456,645
		Итого по Главам 1-12	3385,306	1419,642	1474,518	1465,318	7744,784
Непредвиденные затраты							
13	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2018г.		3385,306	1419,642	1474,518	1465,318	7744,784
14	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	609,355	255,536	265,413	263,757	1394,061
		Всего по сводному расчету	3994,661	1675,178	1739,931	1729,075	9138,845

Выполнил:

Инженер I категории



/Н.В.Рякова/

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б.Ларионов