



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 16.12.2019

№ 0378-СМ-19-3

Дата подписания протокола: 16.12.2019

г. Смоленск

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Реконструкция ВЛ-10 кВ № 1007 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ и двух КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения здания по производству шлифовально-полировальных инструментов, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 16И» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/2160-р/з от 18.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0378-СМ-19 от 18.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 25.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908563920 от 25.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

1 400 236,00 (один миллион четыреста тысяч двести тридцать шесть) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **280 047,20** (двести восемьдесят тысяч сорок семь) рублей 20 копеек РФ; **1 680 283,20** (один миллион шестьсот восемьдесят тысяч двести восемьдесят три) рубля 20 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 15.07.2020.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности – начальник	Заместитель председателя

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
	отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Бонадысев О.Ф.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Широков О.А.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие общие части Заявок:

№ п/п	Порядковый номер заявки	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	1	ООО «РегионЭнерго-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62	02.12.2019 г. в 09 ч. 04 мин.
2.	2	ООО «БИНОМ», 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, тел. (4812) 64-73-99	29.11.2019 г. в 14 ч. 02 мин.

Признали Заявки: ООО «РегионЭнерго-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62, ООО «БИНОМ», 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, тел. (4812) 64-73-99, соответствующими условиям запроса цен.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0378-СМ-19-1 от 09.12.2019 года).

До окончания срока представления Заявок на ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили

следующие ценовые части Заявок:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
		без учета НДС	с учетом НДС	
3.	ООО «РегионЭнерго-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62	1 393 234,82	1 671 881,78	02.12.2019 г. в 09 ч. 04 мин.
4.	ООО «БИНОМ», 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, тел. (4812) 64-73-99	1 352 863,00	1 623 435,60	29.11.2019 г. в 14 ч. 02 мин.

Признали Заявки: ООО «РегионЭнерго-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62, ООО «БИНОМ», 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, тел. (4812) 64-73-99, соответствующими условиям запроса цен.

Пригласили к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «РегионЭнерго-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62;
- ООО «БИНОМ», 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, тел. (4812) 64-73-99.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0378-СМ-19-2 от 10.12.2019 года).

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась «12» декабря 2019 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) принял участие 1 (один) из приглашенных Участников.

Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
		без НДС	с НДС	
1	ООО «РегионЭнерго-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62	1 342 826,33	1 611 391,60	02.12.2019 г. в 09 ч. 04 мин.
2	ООО «БИНОМ», 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, тел. (4812) 64-73-99	1 352 863,00	1 623 435,60	29.11.2019 г. в 14 ч. 02 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Ранжировать Заявки:

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемой поставки товаров условиям запроса цен, с учетом результатов аукционной процедуры на снижение цены (переторжки), проведенной «12» декабря 2019 года, ранжировать Заявки следующим образом:

Начальная (максимальная) цена Договора, руб. без учета НДС	1 611 391,60	
Наименование параметра/ Участники закупки	ООО «РегионЭнерго-3»	ООО «БИНОМ»

цена Заявки, указанная на «котировочной доске» ЕЭТП, руб. без учета НДС	1 342 826,33	1 352 863,00
Итоговый рейтинг (место в ранжировке)	1	2

2. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса цен:

ООО «РегионЭнерго-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62, на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Реконструкция ВЛ-10 кВ № 1007 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ и двух КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения здания по производству шлифовально-полировальных инструментов, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 16И» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость поставки товаров:

- 1 342 826,33 руб. без НДС;
- 268 565,27 руб. НДС;
- 1 611 391,60 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» – с момента заключения договора до 15.07.2020 г.

3. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» Алтуниной Н.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Смоленскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

4. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Смоленскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях.

5. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

6. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 4 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это мешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении

Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 10 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.











«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

	Агамалиев С.Р.
	Черданцев В.И.
	Мордыкин В.В.
	Шевченко Н.В.
	Бонадысев О.Ф.
	Широков О.А.
	Ковалев Д.М.
	Антипов М.А.
	Савченко А.И.
	Лебедев А.А.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по вскрытию конвертов, представленных на аукционную процедуру на понижение цены
(переторжку)

Дата проведения заседания: 12.12.2019

№ 0378-СМ-19

Дата подписания протокола: 12.12.2019

г. Смоленск

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Реконструкция ВЛ-10 кВ № 1007 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ и двух КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения здания по производству шлифовально-полировальных инструментов, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 16И» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») (номер публикации на ЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908563920 от 25.11.2019).

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

1 400 236,00 (один миллион четыреста тысяч двести тридцать шесть) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **280 047,20** (двести восемьдесят тысяч сорок семь) рублей 20 копеек РФ; **1 680 283,20** (один миллион шестьсот восемьдесят тысяч двести восемьдесят три) рубля 20 копеек РФ, с учетом НДС.

По результатам предварительного рассмотрения и оценки по отборочным критериям заявок Участников запроса цен на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Реконструкция ВЛ-10 кВ № 1007 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ и двух КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения здания по производству шлифовально-полировальных инструментов, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 16И» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол № 0378-СМ-19-2 от 10.12.2019 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «РегионЭнерго-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62;
- ООО «БИНОМ», 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, тел. (4812) 64-73-99.

Приглашение на участие в процедуре переторжки запроса цен на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Реконструкция ВЛ-10 кВ № 1007 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ и двух КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения здания по производству шлифовально-полировальных инструментов, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 16И» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала

*Протокол заседания Закупочной комиссии
по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены
(переторжку) № 0378-СМ-19*

«Смоленскэнерго») было разослано участникам через систему <https://rosseti.roseltorg.ru> 10.12.2019г.

Дата начала переторжки 12.12.2019 в 10-00

Дата завершения переторжки 12.12.2019 в 10-30

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- шаг ценовых предложений: 1%.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка <https://rosseti.roseltorg.ru>.

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Агамалиев С.Р.	Председатель закупочной комиссии - заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
Лебедев А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»


Кворум имеется. Комиссия правомочна.

На процедуру переторжки подан 1 (один) электронный конвертов от участника:

Наименование организации, юридический адрес	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС, по рез-м переторжки	Примечание	Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
ООО «РегионЭнерго-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115- 67-62	1 393 234,82 (1 671 881,78 с НДС)	1 342 826,33 (1 611 391,60 с НДС)		02.12.2019 г. в 09 ч. 04 мин.
ООО «БИНОМ», 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, тел. (4812) 64-73-99	1 352 863,00 (1 623 435,60 с НДС)	1 352 863,00 (1 623 435,60 с НДС)	В переторжке не участвовал	29.11.2019 г. в 14 ч. 02 мин.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.


Председатель закупочной комиссии:



Агамалиев С.Р.

Ковалев Д.М.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Лебедев А.А.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по рассмотрению ценовых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 10.12.2019

№ 0378-СМ-19-2

Дата подписания протокола: 10.12.2019

г. Смоленск

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Реконструкция ВЛ-10 кВ № 1007 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ и двух КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения здания по производству шлифовально-полировальных инструментов, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 16И» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/2160-р/з от 18.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0378-СМ-19 от 18.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 25.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908563920 от 25.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

1 400 236,00 (один миллион четыреста тысяч двести тридцать шесть) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **280 047,20** (двести восемьдесят тысяч сорок семь) рублей 20 копеек РФ; **1 680 283,20** (один миллион шестьсот восемьдесят тысяч двести восемьдесят три) рубля 20 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 15.07.2020.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» -	Заместитель председателя закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
	«Смоленскэнерго»	
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Бонадысев О.Ф.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Широков О.А.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие ценовые части Заявок:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
		без учета НДС	с учетом НДС	
1.	ООО «РегионЭнерго-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62	1 393 234,82	1 671 881,78	02.12.2019 г. в 09 ч. 04 мин.
2.	ООО «БИНОМ», 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, тел. (4812) 64-73-99	1 352 863,00	1 623 435,60	29.11.2019 г. в 14 ч. 02 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Признать ценовые предложения:

ООО «РегионЭнерго-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62, ООО «БИНОМ», 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, тел. (4812) 64-73-99, соответствующими условиям запроса цен.

2. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке)

следующих участников:

- ООО «РегионЭнерго-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62;
- ООО «БИНОМ», 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, тел. (4812) 64-73-99.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 10 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:











Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

	Агамалиев С.Р.
	Черданцев В.И.
	Мордыкин В.В.
	Шевченко Н.В.
	Бонадысев О.Ф.
	Широков О.А.
	Ковалев Д.М.
	Антипов М.А.
	Савченко А.И.
	Лебедев А.А.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению
общих частей заявок участников

Дата проведения заседания: 09.12.2019

№ 0378-СМ-19-1

Дата подписания протокола: 09.12.2019

г. Смоленск

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Реконструкция ВЛ-10 кВ № 1007 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ и двух КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения здания по производству шлифовально-полировальных инструментов, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 16И» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/2160-р/з от 18.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0378-СМ-19 от 18.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 25.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908563920 от 25.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

1 400 236,00 (один миллион четыреста тысяч двести тридцать шесть) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **280 047,20** (двести восемьдесят тысяч сорок семь) рублей 20 копеек РФ; **1 680 283,20** (один миллион шестьсот восемьдесят тысяч двести восемьдесят три) рубля 20 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 15.07.2020.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» -	Председатель закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
	«Смоленскэнерго»	
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Бонадысев О.Ф.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Широков О.А.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП www.roseltorg.ru поступили следующие Заявки:

№ п/п	Порядковый номер заявки	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	1	ООО «РегионЭнерго-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62	02.12.2019 г. в 09 ч. 04 мин.
2.	2	ООО «БИНОМ», 119331, г. Москва, пр-т	29.11.2019 г. в 14

Вернадского, д. 29, тел. (4812) 64-73-99

ч. 02 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Признать Заявки:

ООО «РегионЭнерго-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62, ООО «БИНОМ», 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, тел. (4812) 64-73-99 соответствующими условиям запроса цен.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 10 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Агамалиев С.Р.

Черданцев В.И.

Мордыкин В.В.

Шевченко Н.В.

Бонадысев О.Ф.

Широков О.А.

Ковалев Д.М.

Антипов М.А.

Савченко А.И.

Лебедев А.А.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

**Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в процедуре Запрос цен
31908563920, лот 1**

Город Москва столица Российской Федерации
город федерального значения

«02» декабря 2019г.

Заказчиком является: ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Организатором процедуры является: ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Форма торгов: Запрос цен

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запрос цен 31908563920 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Реконструкция ВЛ-10 кВ № 1007 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ и двух КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения здания по производству шлифовально-полировальных инструментов, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 16И» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), лот 1: Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Реконструкция ВЛ-10 кВ № 1007 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ и двух КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения здания по производству шлифовально-полировальных инструментов, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 16И.»

2. Начальная цена контракта:

1 680 283,20 RUB

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «25» ноября 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (Смоленскэнерго), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Запрос цен присутствовали:

Председатель комиссии: Агамалиев Сабир Рафикович

Член комиссии: Ковалев Дмитрий Михайлович

Секретарь комиссии: Лебедев Александр Александрович

5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «02» декабря 2019г. было подано 2 ценовых предложений от участников.

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном законом.

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Предмет закупки
1	1	29.11.2019 14:02 (MSK +03:00)	ООО "БИНОМ" ИНН/КПП 6727014896/773601001 Юридический адрес: 119331, Российская	Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Реконструкция ВЛ-10 кВ № 1007 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 со строительством участка ВЛ-10


			Федерация, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 29	кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ и двух КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения здания по производству шлифовально-полировальных инструментов, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 16И.»
2	2	02.12.2019 09:04 (MSK +03:00)	ООО "РЕГИОНЭНЕРГО-3" ИНН/КПП 6727027824/672701001 Юридический адрес: 215800, Российская Федерация, Смоленская область, Ярцево, Советская, 20 литера А,а,1,2,3,4	Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Реконструкция ВЛ-10 кВ № 1007 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ и двух КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения здания по производству шлифовально-полировальных инструментов, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 16И.»

6.1. В части наличия предоставленных документов в составе заявок:
 \${applied_documents_table}

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.


Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии



Агамалиев Сабир Рафикович

Член комиссии



Ковалев Дмитрий Михайлович

Секретарь комиссии



Лебедев Александр Александрович