
Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

 

Выполнение работ по ремонту аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ 
для нужд филиала ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго" в 2023 году 

 

 

 

 

 

Заместитель главного инженера по управлению  
производственными активами  

филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»                      Э.Ю. Кусиньш  

Начальная (максимальная) цена 
договора 

800 443,00 руб. без НДС 

НДС 20% 160 088,60 руб. 

960 531,60 руб. с НДС 

Используемый метод определения 
начальной (максимальной) цены 
договора с обоснованием 

Нормативный метод. 
Нормативный метод заключается в расчете 
начальной (максимальной) цены договора, на 
основе требований к закупаемой продукции, 
установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами, а также 
организационно-распорядительными 
документами  Заказчика в случае, если такие 
требования предусматривают установление 
предельных цен товаров, работ, услуг 

Организационно-распорядительный 
документ Заказчика, требования 
которого применялись при 
формировании начальной 
(максимальной) цены договора (при 
наличии) 

Отсутствует 

Расчет начальной (максимальной) 
цены договора 

Расчет начальной (максимальной) цены 
договора представлен в приложении №1 к 
обоснованию начальной (максимальной) цены 
договора. 



Утверждаю:
Первый заместитель директора

главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»

___________________М.В. Яшин
"20" сентября 2022 г.

№ пп Стоимость, руб. без 
НДС

1 4

1 800443,00

800443,00

160088,60

960531,60

НДС 20%

Всего, с учетом НДС

Заместитель главного инженера по управлению 
производственными активами Кусиньш Э.Ю.

РАСЧЕТ
 на выполнение работ по ремонту аккумуляторных батарей на  ПС 110 кВ филиала ПАО "Россети Центр" - 

"Липецкэнерго"

Всего, без учета НДС

ОбоснованиеНаименование затрат

Стоимость работ по ремонту АКБ ПС 110/10кВ Двуречки Локальный сметный 
расчет №1 

2 3



УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора – главный
инженер филиала  ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» 
_________________ М.В. Яшин
"20" сентября 2022 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2022г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 БЦ5-040201-
0601

Замена аккумуляторных батарей 
напряжением 24 В (с их разборкой) на 
аккумуляторные батареи из 12 элементов : 
С-6; СК-6 на СН-216

батарея 1,416667
17/12

16620 23545 101,6 143,93

2 БЦ5-040301-
0101

Модернизация межэлементных соединений 
аккумуляторных батарей (замена  
перемычек с болтовыми соединениями  )

10 

перемыч
ек

1,7
17/10

1144 1945 6,6 11,22

3 БЦ5-040106-
0201

Восстановление работоспособности 
аккумуляторной батареи путем проведения 
тренировочных циклов заряд-разряд: 
аккумулятор типа (40РzS200)

цикл 1 3390 3390 19,6 19,6

28880 174,75

134870 174,75

105990

134870 174,75

4

О
АКБ EXIDE SONNENSCHEIN A412/65 G6 шт 17 37560,27 638525

638525Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   поправочный индекс на 2023г. ПЗ=4,67  (Поз. 1-3)
Итого по разделу 1 Ремонтные работы
Раздел 2. Оборудование

_______________________________________________________________________________________________174,75

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Ремонтные работы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Основание: 
800,443

ПС 110/10кВ Двуречки (ПС 110/10 кВ Двуречки Аккумуляторная батарея)

№ 
пп

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
665573

19156

7892

665573

667405 174,75

800443 174,75

665573

134870 174,75

800443 174,75

Составил: ___________________________Скачкова Н.И.
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого Оборудование
  Итого Прочие затраты
  Итого

Итого по разделу 2 Оборудование
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
Итоги по смете:

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты ПЗ=1,03  (Поз. 4)
   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012  (Поз. 4)
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