


Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение работ по проектированию строительства/реконструкции объектов: строительство КЛ 6 кВ №2 ТП 831 - ТП 1831, реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП 717 - ТП 721 АСБ 9х95 (инв. №12012104-00), строительство КЛ 0,4 кВ №1 ТП 1831, строительство КЛ 0,4 кВ №3 ТП 1831, строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 1831, строительство КЛ 0,4 кВ №4 ТП 1831, строительство ТП 1831, расширение системы учета Ярославского городского РЭС (инв. №14003529-00)

(Начальная (максимальная) цена договора	678 823,00 руб. без учета НДС 135 764,60 руб. НДС 814 587,60 руб. с учетом НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Нормативный метод.
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент №РГ БП 20/02-03/2020 «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности», утвержденный приказом от 06.03.2021г. №120-ЦА
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Приложение «Расчет стоимости НМЦ на выполнение ПИР»

Начальник Управления капитального строительства
филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»



М.В. Фролова