
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

ЛС 1-1 Подготовительные работы  ВЛ-0,4 кВ              7 805,00                           -                             -                             -                  7 805,00   

ЛС 1-2 Демонтажные работы  ВЛ-0,4 кВ              5 733,00                           -                             -                             -                  5 733,00   

           13 538,00                           -                             -                             -                13 538,00   -                         

ЛС 2-1 Строительство  ВЛ-10 кВ          231 187,00              15 687,00                           -              246 874,00   

ЛС 2-2 Строительство ВЛ-0,4 кВ          101 529,00                8 944,00                           -              110 473,00   

ЛС 2-3 Строительство КТП          180 864,00              41 225,00         1 020 000,00                           -           1 242 089,00   

ЛС 2-4 Устройство ограждения          194 868,00                           -              194 868,00   

         708 448,00              65 856,00         1 020 000,00                           -           1 794 304,00   

         721 986,00              65 856,00         1 020 000,00                           -           1 807 842,00   

Приказ Минстроя РФ от 

25.05.2021 № 325/пр

Электрические подстанции  в зимнее время 2,1%*1,1              8 679,41                   952,30                9 631,71   

Приказ Минстроя РФ от 

25.05.2021 № 325/пр

Производство работ в зимнее время - 2,09%              7 236,71                   514,79    -  -              7 751,50   

ЛС 9-1 Строительство  ВЛ-10 кВ  -  -  -            14 780,00              14 780,00   

ЛС 9-2 Строительство ВЛ-0,4 кВ  -  -  -              7 801,00                7 801,00   

ЛС 9-3 Строительство КТП  -  -  -            81 193,00              81 193,00   

           15 916,12                1 467,09                           -              103 774,00            121 157,20   

         737 902,12              67 323,09         1 020 000,00            103 774,00         1 928 999,20   

         737 902,12              67 323,09         1 020 000,00            103 774,00         1 928 999,20   

МДС 81-35.2004 п.4.96 Непредвиденные затраты - 3%            22 137,06                2 019,69              30 600,00                3 113,22              57 869,98   

           22 137,06                2 019,69              30 600,00                3 113,22              57 869,98   

         760 039,18              69 342,78         1 050 600,00            106 887,22         1 986 869,18   

МДС 81-35.2004 п.4.100 НДС - 20%          152 007,84              13 868,56            210 120,00              21 377,44            397 373,84   

         152 007,84              13 868,56            210 120,00              21 377,44            397 373,84   

         912 047,02              83 211,33         1 260 720,00            128 264,66         2 384 243,02   

№ 

п.п.
Индекс Объект СМР ПНР Оборудование ПИР Прочие ВСЕГО

1 ЯР-4474 Строительство  ВЛ-10 кВ 259 594,68       15 223,40         -                    -                    274 818,08            

2 ЯР-4474 Строительство ВЛ-0,4 кВ 130 400,91        8 035,03            -                      -                      138 435,94            

3 ЯР-4474 Строительство КТП 234 035,83       83 628,79         1 050 600,00    -                    1 368 264,62         

4 2034 Устройство ограждения 205 350,53       -                    -                    205 350,53            

Итого 1 986 869,18         

О.Д. Власова

Начальник  управления инвестиций 

филиала ПАО "Россети Центр" -"Ярэнерго"    Е.Н.Тихановская 

Выполнение СМР и ПНР по реконструкции ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Нила (инв. №3002125), с монтажом участка ВЛ 10 кВ, строительству ТП 269, строительству 

защитного ограждения ТП 269, реконструкции ВЛ 0,4 кВ ф3 ПС Нила (инв. №3002429) с монтажом участка ВЛ 0,4 кВ и переводом нагрузки на новую ТП

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

филиала ПАО "Россети Центр"-"Ярэнерго"

_____________________________С.Н. Гущин

_15_   __август____2022 г.
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Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главам 1-2

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Специалист 1 категории УИ

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"


