

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"
С.Н. Гушин
15 августа 2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Выполнение СМР и ПНР по реконструкции ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Нила (инв. №3002125), с монтажом участка ВЛ 10 кВ, строительству ТП 269, строительству защитного ограждения ТП 269, реконструкции ВЛ 0,4 кВ фз ПС Нила (инв. №3002429) с монтажом участка ВЛ 0,4 кВ и переводом нагрузки на новую ТП

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
ЛС 1-1	Подготовительные работы ВЛ-0,4 кВ		7 805,00	-	-	-	7 805,00
ЛС 1-2	Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ		5 733,00	-	-	-	5 733,00
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			13 538,00	-	-	-	13 538,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
ЛС 2-1	Строительство ВЛ-10 кВ		231 187,00	15 687,00	-	-	246 874,00
ЛС 2-2	Строительство ВЛ-0,4 кВ		101 529,00	8 944,00	-	-	110 473,00
ЛС 2-3	Строительство КТП		180 864,00	41 225,00	1 020 000,00	-	1 242 089,00
ЛС 2-4	Устройство ограждения		194 868,00	-	-	-	194 868,00
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			708 448,00	65 856,00	1 020 000,00	-	1 794 304,00
Итого по Главам 1-2			721 986,00	65 856,00	1 020 000,00	-	1 807 842,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
Приказ Минстроя РФ от 25.05.2021 № 325/пр	Электрические подстанции в зимнее время 2,1%*1,1		8 679,41	952,30	-	-	9 631,71
Приказ Минстроя РФ от 25.05.2021 № 325/пр	Производство работ в зимнее время - 2,09%		7 236,71	514,79	-	-	7 751,50
ЛС 9-1	Строительство ВЛ-10 кВ		-	-	-	14 780,00	14 780,00
ЛС 9-2	Строительство ВЛ-0,4 кВ		-	-	-	7 801,00	7 801,00
ЛС 9-3	Строительство КТП		-	-	-	81 193,00	81 193,00
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			15 916,12	1 467,09	-	103 774,00	121 157,20
Итого по Главам 1-9			737 902,12	67 323,09	1 020 000,00	103 774,00	1 928 999,20
Итого по Главам 1-12			737 902,12	67 323,09	1 020 000,00	103 774,00	1 928 999,20
Непредвиденные затраты							
МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%		22 137,06	2 019,69	30 600,00	3 113,22	57 869,98
Итого "Непредвиденные затраты"			22 137,06	2 019,69	30 600,00	3 113,22	57 869,98
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			760 039,18	69 342,78	1 050 600,00	106 887,22	1 986 869,18
Налоги и обязательные платежи							
МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%		152 007,84	13 868,56	210 120,00	21 377,44	397 373,84
Итого "Налоги и обязательные платежи"			152 007,84	13 868,56	210 120,00	21 377,44	397 373,84
Всего по сводному расчету			912 047,02	83 211,33	1 260 720,00	128 264,66	2 384 243,02

№ п.п.	Индекс	Объект	СМР	ПНР	Оборудование	ПИР	Прочие	ВСЕГО
1	ЯР-4474	Строительство ВЛ-10 кВ	259 594,68	15 223,40	-	-		274 818,08
2	ЯР-4474	Строительство ВЛ-0,4 кВ	130 400,91	8 035,03	-	-		138 435,94
3	ЯР-4474	Строительство КТП	234 035,83	83 628,79	1 050 600,00	-		1 368 264,62
4	2034	Устройство ограждения	205 350,53		-	-		205 350,53
	Итого							1 986 869,18

Специалист 1 категории УИ
Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"



О.Д. Власова

Е.Н. Тихановская