
"УТВЕРЖДАЮ"

И.о.заместителя директора по инвестиционной деятельности

филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

______________________ О.В.Петров

"___''____________ 20    г.

Проектные Изыскания Сумма

1 ЯР-4712 12-1 Реконструкция: ВЛ 10кВ № 02 ПС Некоуз (инв. № 3003878) 0,67 57 110,54         35 411,80         92 522,34

2 ЯР-4712 12-2 Реконструкция: ВЛ 10кВ № 05 ПС Некоуз (инв. № 12006698-00) 0,67 57 110,54         35 411,80         92 522,34

3 ЯР-4713 12-3 Строительство КЛ 10кВ № 05 ПС Некоуз 0,400          78 405,09         44 582,77         122 987,86

4 ЯР-4715 12-4 Строительство КЛ 0,4 кВ №1 ТП 371 (ФОК) (протяженностью 0,4 км) 0,400          65 539,74         44 582,77         110 122,51

5 ЯР-4715 12-4 Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 371 (ФОК) (протяженностью 0,4 км) 0,400          65 539,74         44 582,77         110 122,51

6 ЯР-4714 12-5 Строительство ТП 371 (ФОК) 0,800          102 969,16       626,56              103 595,72

7 ЯР-4715 12-6
Расширение Система учета Некоузского РЭС  (инв. № 14002053-00) 2,000          2 742,52           2 742,52

8 ЯР-4714 12-7 Ограждение ТП 1,000          4 509,44           4 509,44

Итого: 639 125,23

НДС 20%: 127 825,05

Всего с НДС: 766 950,27

Составил: Ведущий специалист управления инвестиций    ____________________ Гордеева Е.А.

Проверил: начальник управления инвестиций                        _____________________ Тихановская Е.Н.

Сводная смета № 1

стоимости работ по проектированию 

№п/п Код ИПР Смета № Перечень работ
 кол-во, 

км/МВА 

Стоимость работ, тыс. руб.


