
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС 02-01-01 СМР КЛ-10 кВ методом ГНБ №1 1 887,168 822,123 0,000 0,000 2 709,292

2 ЛС 02-01-02 СМР КЛ-10 кВ методом ГНБ №2 1 887,168 822,123 0,000 0,000 2 709,292

3 ЛС 02-01-03 Строительство ВЛ 10 кВ (совместная подвеска) 2 922,931 0,000 0,000 0,000 2 922,931

6 697,268 1 644,247 0,000 0,000 8 341,514

4 Временные здания и сооружения 2,5% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 697,268 1 644,247 0,000 0,000 8 341,514

5 приказ Минстроя от 

19.07.2020 г. 

№332/пр прил. №2 п. 

27, п. 39.2

Производство работ в зимнее время 2,1 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 ЛС 09-01-01

ПНР КЛ-10 кВ методом ГНБ №1

0,000 0,000 0,000 3,240 3,240

7 ЛС 09-01-02

ПНР КЛ-10 кВ методом ГНБ №2

0,000 0,000 0,000 3,240 3,240

8 ЛС 09-01-03

ПНР ВЛ 10 кВ

0,000 0,000 0,000 1,319 1,319

0,000 0,000 0,000 7,798 7,798

6 697,268 1 644,247 0,000 7,798 8 349,312

9 Содержание службы заказчика 5,2% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Строительный контроль - 2,14% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11 Смета №12-01 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 312,680 312,680

12 Смета №12-02 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 19,737 19,737

0,000 0,000 0,000 332,417 332,417

6 697,268 1 644,247 0,000 340,215 8 681,730

13 Приказ от 4.08.2020 

№ 421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов производственного 

назначения - 3%

200,918 49,327 0,000 10,206 260,452

200,918 49,327 0,000 10,206 260,452

6 898,186 1 693,574 0,000 350,422 8 942,181

14 № 303-ФЗ 3 августа 

2018 г.

НДС - 20% 1 339,454 338,715 0,000 68,043 1 788,436

1 339,454 338,715 0,000 68,043 1 746,211

8 237,639 1 982,961 0,000 408,258 10 427,941

Глава 2. Основные объекты строительства

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Строительство ЛЭП 10 кВ от опоры №1, ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до ПКУ-10 кВ ( ВЛ-10 кВ протяженностью 5,2 км, совместная 

подвеска и КЛ 10 кВ прокладываемая методом ГНБ протяженностью 0,2 км), строительство КЛ 10 кВ от проектируемой ячейки 10 кВ на 2 секции шин ПС 

110/35/10 кВ Промышленная до ПКУ-10 кВ ( методом ГНБ и протяженностью 0,2 км)

Непредвиденные затраты

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные 

и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету


