
Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв 2022г

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР33-04-016-05 шт 93

1 2,04 189,72 25,22 4 784,74

2 11,01 1 023,93 9,3 9 522,55

3 1,89 175,77 25,22 4 432,92

чел.-ч 0,25 23,25

чел.-ч 0,14 13,02

13,05 1 213,65 14 307,29

365,49 9 217,66

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 376,45 9 494,19

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 219,29 5 530,60

1 809,39 29 332,08

2 ФЕР33-04-016-06 шт 26

1 2,45 63,70 25,22 1 606,51

2 12,58 327,08 9,3 3 041,84

3 2,16 56,16 25,22 1 416,36

чел.-ч 0,3 7,8

чел.-ч 0,16 4,16

15,03 390,78 4 648,35

119,86 3 022,87

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 123,46 3 113,56

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 71,92 1 813,72СП Линии электропередачи

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор

ОТ

ЭМ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Индексы

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Совместная подвеска ВЛ 10 кВ

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных 

опор

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03

Строительство ВЛ 10 кВ (совместная подвеска)

 (наименование работ и затрат)



586,16 9 575,63

3 ФЕР33-04-009-02 км 5,2

1 405,97 2 111,04 25,22 53 240,43

2 1 152,08 5 990,82 9,3 55 714,63

3 179,72 934,54 25,22 23 569,10

4 361,07 1 877,56 8,02 15 058,03

чел.-ч 43,7 227,24

чел.-ч 15,14 78,728

1 919,12 9 979,42 124 013,09

3 045,58 76 809,53

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 3 136,95 79 113,82

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 1 827,35 46 085,72

14 943,72 249 212,63

4 ФЕР33-04-009-10 шт 12

1 14,38 172,56 25,22 4 351,96

2 43,90 526,80 9,3 4 899,24

3 5,66 67,92 25,22 1 712,94

4 359,80 4 317,60 8,02 34 627,15

чел.-ч 1,53 18,36

чел.-ч 0,55 6,6

418,08 5 016,96 43 878,35

240,48 6 064,90

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 247,69 6 246,85

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 144,29 3 638,94

5 408,94 53 764,14

16 600,81 186 847,08

2 537,02 63 983,64

7 868,63 73 178,26

1 234,39 31 131,32

6 195,16 49 685,18

22 748,21 341 884,48

2 537,02 63 983,64

7 868,63 73 178,26

1 234,39 31 131,32

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Совместная подвеска ВЛ 10 кВ :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

При увеличении количества опор на 1 км ВЛ 

добавлять: к расценке 33-04-009-02

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

Всего по позиции

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной 

местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью 

механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм



6 195,16 49 685,18

3 884,55 97 968,42

2 262,85 57 068,98

3 771,41 95 114,96

3 884,55 97 968,42

2 262,85 57 068,98

22 748,21 341 884,48

5 2104014 м 16302 137,71 1,0506 294 082,64 8,02 2 358 542,81

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

294 082,64 2 358 542,81

6 2270786 шт 4 1 247,28 1,0506 653,56 8,02 5 241,57

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

653,56 5 241,57

7 2221082 м 19 127,21 1,037725 312,74 8,02 2 508,17

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

312,74 2 508,17

8 2251987 шт 36 422,67 1,0506 1 993,27 8,02 15 986,06

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

1 993,27 15 986,06

9 2302493 упак. 0,11 2 352,24 1,0506 33,90 8,02 271,84

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

33,90 271,84

10 2017111 шт 36 1 042,22 1,0506 4 915,02 8,02 39 418,43

Всего по позиции

ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ PAZ 3

(Материалы)

Всего по позиции

БУГЕЛЬ NB 20 100ШТ

(Материалы)

Объем=11/100

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

УШКО FIS 1-7-16

(Материалы)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

ЛЕНТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ F 207

(Материалы)

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

Объем=5200*3*1,045

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ДУГИ УЗД-1.3

(Материалы)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Совместная подвеска ВЛ 10 кВ

Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником ВЛ-0,4 кВ

ПРОВОД СИП-3 1Х70-20

(Материалы)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)



Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

4 915,02 39 418,43

11 2019585 шт 23 219,63 1,0506 661,73 8,02 5 307,10

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

661,73 5 307,10

12 2020963 шт 65 7,56 1,0506 64,37 8,02 516,26

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

64,37 516,26

13 2113174 шт 68 129,44 1,0506 1 153,03 8,02 9 247,30

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

1 153,03 9 247,30

14 2114737 шт 72 958,45 1,0506 9 039,93 8,02 72 500,23

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

9 039,93 72 500,23

15 2331343 шт 119 284,77 1,0506 4 439,19 8,02 35 602,34

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

4 439,19 35 602,34

16 2114733 шт 65 491,84 1,0506 4 187,94 8,02 33 587,26

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

4 187,94 33 587,26

17 2110546 шт 15 121,26 1,037725 235,35 8,02 1 887,52

Всего по позиции

БОЛТ М20Х260

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

ИЗОЛЯТОР ШФ-20Г

(Материалы)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ СВ 70

(Материалы)

Объем=93+26

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

ИЗОЛЯТОР ПС-70Е

(Материалы)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

(Материалы)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПС-2-1

(Материалы)

ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-70-2

(Материалы)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

КОЛПАЧОК К-9

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции



Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

235,35 1 887,52

18 2076802 шт 26 15,62 1,0584795 53,60 8,02 429,87

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

53,60 429,87

321 826,27 2 581 046,76

321 826,27 2 581 046,76

321 826,27 2 581 046,76

321 826,27 2 581 046,76

321 826,27 2 581 046,76

338 427,08 2 767 893,84

2 537,02 63 983,64

7 868,63 73 178,26

1 234,39 31 131,32

328 021,43 2 630 731,94

344 574,48 2 922 931,24

2 537,02 63 983,64

7 868,63 73 178,26

1 234,39 31 131,32

328 021,43 2 630 731,94

3 884,55 97 968,42

2 262,85 57 068,98

3 771,41 95 114,96

3 884,55 97 968,42

2 262,85 57 068,98

344 574,48 2 922 931,24

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               материалы

  Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные ценником ВЛ-0,4 кВ

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Итоги по разделу 2 Материалы, не учтенные ценником ВЛ-0,4 кВ :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

ГАЙКА М20

(Материалы)

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

(Материалы)

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции


