
Уровень текущих цен 4 квартал 2022 года

№№ 

п/п

Характеристика 

предприятия,здания,сооружения или виды 

работ

Ед.

изм.
Объем

№ частей, глав, таблиц,

пунктов, указаний к 

главе сборника

Стоимость в 

руб.

 Предпроектные работы.

а= 0,384

Коэффициент ценообразующий, К1

Коэффициент перехода в тек.цены Ктек

0,00

а= 9,09

в=

К2 - Коэффициент разработки рабочей докмуентации Табл.18, п. 8

0,00

а= 0,66

в= 0

К1 - Коэффициент разработки рабочей докмуентации

0,00

Диспетчерское управление энергетическими объектами

а=

в= 3,45

К1 - Коэффициент разработки проектной докмуентации

241,50

241,50

К= 5,220 1 260,63

Цб=а+в*Х

0,00

0,00

Табл.18, п. 7

0,7

1

4

СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения", утв. 01.09.2016 приказом № 610

А*Количество*Ктек*Кст

241,50

Итого стоимость проекта строительства воздушной линии

Табл.34, п.11

0,7

10 

приборов
0,1

Прибор цифровой. ( прибор учета)

1

Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства

0,00
0,4

38,79

Итого стоимость проекта строительства пункта секционирования

Общие предпроектные работы для вновь намечаемых к 

строительству электросетевых объектов
1 обьект 1 Таблица 1.  п.1 Цб=Количество*а*К1* Ктек/К

Смета на проектные работы №12-01

Расчет стоимости, тыс.руб

3

Итого стоимость проектных работ

Табл. 37  п.1 Цб=а+в*Х

0,5

	

Секционирующие пункты 6 - 20 кВ:

С разъединителем

1 обьект 1

Итого стоимость проекта строительства  в базовых ценах января 2001 г.

Итого общая стоиомость проекта строительства в текущих ценах на 4 кв.2022 г.

с коэффициентом пересчета согласно письмуПисьмо Минстроя России 

2

Воздушные линии. Напряжение 3-20 кВ. Длина свыше 1 

до 15 км.

Строительство  ВЛ-10 кВ 

1 обьект

Итого стоимость проектных работ


