
Составлен базисно-индекснымметодом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021г

на единицу
коэффициен

ты

всего с 

учетом 

коэффициен

тов

на единицу
коэффициен

ты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРп01-12-

020-01

1 

испытание

3

Приказ от 

04.09.2019 № 

519/пр прил.2 

табл.4 п.4

1 79,84 1,3 311,38 21,77 6 779

чел.-ч 7,29 1,3 28,431

79,84 311,38

311,38 6 779

Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 

Прил. п.83

% 74 74 230,42 5 016

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 

Прил. п.83

% 36 36 112,10 2 440

653,90 14 235

2 ТЕРп01-11-

010-02

1 

измерение

1

Приказ от 

04.09.2019 № 

519/пр прил.2 

табл.4 п.4

1 19,83 1,3 25,78 21,77 561

чел.-ч 1,62 1,3 2,106

19,83 25,78

25,78 561

Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 

Прил. п.83

% 74 74 19,08 415

СП Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления 

растеканию тока: контура с 

диагональю до 20 м

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Ячейка ПНР 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Раздел 1. Пусконаладочные работы

№ п/п

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Испытание сборных и 

соединительных шин напряжением: 

до 11 кВ

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Индексы



Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 

Прил. п.83

% 36 36 9,28 202

54,14 1 178

3 ТЕРп01-02-

017-02

1 шт. 3

Приказ от 

04.09.2019 № 

519/пр прил.2 

табл.4 п.4

1 52,14 1,3 203,35 21,77 4 427

чел.-ч 4,5 1,3 17,55

52,14 203,35

203,35 4 427

Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 

Прил. п.83

% 74 74 150,48 3 276

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 

Прил. п.83

% 36 36 73,21 1 594

427,04 9 297

4 ТЕРп01-02-

016-02

1 шт. 1

Приказ от 

04.09.2019 № 

519/пр прил.2 

табл.4 п.4

1 166,84 1,3 216,89 21,77 4 722

чел.-ч 14,4 1,3 18,72

166,84 216,89

216,89 4 722

Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 

Прил. п.83

% 74 74 160,50 3 494

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 

Прил. п.83

% 36 36 78,08 1 700

455,47 9 916

5 ТЕРп01-02-

004-02

1 шт. 1

Всего по позиции

Трансформатор силовой 

однофазный масляный 

напряжением: до 11 кВ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Трансформатор напряжения 

измерительный трехфазный 

напряжением: до 11 кВ

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Трансформатор тока измерительный 

выносной напряжением: до 11 кВ, с 

твердой изоляцией

Объем=3*1

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3



Приказ от 

04.09.2019 № 

519/пр прил.2 

табл.4 п.4

1 135,56 1,3 176,23 21,77 3 837

чел.-ч 11,7 1,3 15,21

135,56 176,23

176,23 3 837

Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 

Прил. п.83

% 74 74 130,41 2 839

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 

Прил. п.83

% 36 36 63,44 1 381

370,08 8 057

6 ТЕРп01-11-

027-02

1 

измерение

6

Приказ от 

04.09.2019 № 

519/пр прил.2 

табл.4 п.4

1 24,72 1,3 192,82 21,77 4 198

чел.-ч 2,02 1,3 15,756

24,72 192,82

192,82 4 198

Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 

Прил. п.83

% 74 74 142,69 3 107

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 

Прил. п.83

% 36 36 69,42 1 511

404,93 8 816

7 ТЕРп01-02-

018-01

1 шт. 1

Приказ от 

04.09.2019 № 

519/пр прил.2 

табл.4 п.4

1 20,85 1,3 27,11 21,77 590

чел.-ч 1,8 1,3 2,34

20,85 27,11

27,11 590ФОТ

Объем=1*1

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Трансформатор тока измерительный 

нулевой последовательности: без 

подмагничивания

Измерение токов утечки: 

ограничителя напряжения

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ



Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 

Прил. п.83

% 74 74 20,06 437

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 

Прил. п.83

% 36 36 9,76 212

56,93 1 239

8 ТЕРп01-03-

008-05

1 шт. 1

Приказ от 

04.09.2019 № 

519/пр прил.2 

табл.4 п.4

1 252,12 1,3 327,76 21,77 7 135

чел.-ч 21,6 1,3 28,08

252,12 327,76

327,76 7 135

Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 

Прил. п.83

% 74 74 242,54 5 280

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 

Прил. п.83

% 36 36 117,99 2 569

688,29 14 984

9 ТЕРп01-03-

005-01

1 шт. 2

Приказ от 

04.09.2019 № 

519/пр прил.2 

табл.4 п.4

1 63,03 1,3 163,88 21,77 3 568

чел.-ч 5,4 1,3 14,04

63,03 163,88

163,88 3 568

Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 

Прил. п.83

% 74 74 121,27 2 640

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 

Прил. п.83

% 36 36 59,00 1 284

344,15 7 492

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Объем=2*1

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Разъединитель трехполюсный 

напряжением: до 20 кВ

Объем=1*1

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

НР Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выключатель: автоматический с 

электромагнитным дутьем или 

вакуумный и элегазовый 

напряжением до 11 кВ



10 ТЕРп01-04-

034-02

1 компл. 1

Приказ от 

04.09.2019 № 

519/пр прил.2 

табл.4 п.4

1 763,99 1,3 993,19 21,77 21 622

чел.-ч 59,76 1,3 77,688

763,99 993,19

993,19 21 622

Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 

Прил. п.83

% 74 74 734,96 16 000

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 

Прил. п.83

% 36 36 357,55 7 784

2 085,70 45 406

11 ТЕРп01-11-

010-01

1 

измерение

3

Приказ от 

04.09.2019 № 

519/пр прил.2 

табл.4 п.4

1 14,93 1,3 58,23 21,77 1 268

чел.-ч 1,22 1,3 4,758

14,93 58,23

58,23 1 268

Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 

Прил. п.83

% 74 74 43,09 938

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 

Прил. п.83

% 36 36 20,96 456

122,28 2 662

12 ТЕРп01-11-

011-01

100 точек 0,06

Приказ от 

04.09.2019 № 

519/пр прил.2 

табл.4 п.4

1 158,63 1,3 12,37 21,77 269

чел.-ч 12,96 1,3 1,01088

Объем=(3*2) / 100

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами

Объем=3*1

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления 

растеканию тока: заземлителя

Объем=1*1

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Дистанционная защита 

распределительных сетей 6-20 кВ: 

терминал SPAC-800



158,63 12,37

12,37 269

Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 

Прил. п.83

% 74 74 9,15 199

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 

Прил. п.83

% 36 36 4,45 97

25,97 565

13 ТЕРп01-11-

024-02

1 

фазировка

3

Приказ от 

04.09.2019 № 

519/пр прил.2 

табл.4 п.4

1 19,83 1,3 77,34 21,77 1 684

чел.-ч 1,62 1,3 6,318

19,83 77,34

77,34 1 684

Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 

Прил. п.83

% 74 74 57,23 1 246

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 

Прил. п.83

% 36 36 27,84 606

162,41 3 536

2 786,33 60 660

2 786,33 60 660

5 851,29 127 383

5 851,29 127 383

2 786,33 60 660

2 061,88 44 887

1 003,08 21 836

2 786,33 60 660

2 061,88 44 887

1 003,08 21 836

5 851,29 127 383,00

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

  ВСЕГО по смете

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

          Пусконаладочные работы

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по смете:

Объем=3*1

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 

'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью 

напряжением: свыше 1 кВ

Итого по расценке


