

**Смета на проектные работы №12-01**

Уровень текущих цен 4 квартал 2022 года

Уровень текущих цен - квартал 2022 года							
№№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Ед. изм.	Объем	№ частей, глав, таблиц, пунктов, указаний к главе сборника	Расчет стоимости, тыс.руб		Стоимость в руб.
1	Предпроектные работы.	Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства					
	Общие предпроектные работы для вновь намечаемых к строительству электросетевых объектов	1 объект	1	Таблица 1. п.1	a= 0,384	Цб=Количество*a*K1* Ктек/К	0,00
	Коэффициент ценообразующий, K <sub>1</sub>				0,4		
	Коэффициент перехода в тек.цены Ктек				38,79		
	Итого стоимость проекта строительства пункта секционирования						0,00
2	Воздушные линии. Напряжение 3-20 кВ. Длина свыше 1 до 15 км.	1 объект	1	Табл.18, п. 7	a= 9,09	Цб=a+v*X	0,00
	Строительство ВЛ-10 кВ				v=		
	K2 - Коэффициент разработки рабочей документации			Табл.18, п. 8	0,7		
Итого стоимость проектных работ						0,00	
3	Секционирующие пункты 6 - 20 кВ: С разъединителем	1 объект	1	Табл. 37 п.1	a= 0,66	Цб=a+v*X	0,00
	K1 - Коэффициент разработки рабочей документации				v= 0		
					0,5		
	Итого стоимость проектных работ						0,00
4	Диспетчерское управление энергетическими объектами	СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения", утв. 01.09.2016 приказом № 610					
	Прибор цифровой. ( прибор учета)	10 приборов	0,1	Табл.34, п.11	a=	A*Количество*Kтек*Kст	241,50
				v= 3,45			
	K1 - Коэффициент разработки проектной документации				0,7		
Итого стоимость проекта строительства воздушной линии						241,50	
Итого стоимость проекта строительства в базовых ценах января 2001 г.						241,50	
Итого общая стоимость проекта строительства в текущих ценах на 4 кв.2022 г. с коэффициентом пересчета согласно письму Письмо Министра России						K= 5,220	1 260,63