
Уровень текущих цен 4 квартал 2022 года

№№ 

п/п

Характеристика 

предприятия,здания,сооружения или виды 

работ

Ед.

изм.
Объем

№ частей, глав, таблиц,

пунктов, указаний к 

главе сборника

Стоимость в 

руб.

 Предпроектные работы.

а= 0,384

Коэффициент ценообразующий, К1

Коэффициент перехода в тек.цены Ктек

0,00

а= 6,11

в= 2,98

К2 - Коэффициент разработки рабочей докмуентации Табл.18, п. 8

К - Коэффициент при совместной подвеске 

3 781,05

а= 0,66

в= 0

К1 - Коэффициент разработки рабочей докмуентации

0,00

Диспетчерское управление энергетическими 

объектами

а=

в= 3,45

К1 - Коэффициент разработки проектной докмуентации

0,00

3 781,05

К= 5,220 19 737,08

19 737,08

Смета на проектные работы №12-02

Строительство ВЛ 10 кВ (совместная подвеска)

Расчет стоимости, тыс.руб

1

Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства

Общие предпроектные работы для вновь намечаемых 

к строительству электросетевых объектов
1 обьект 1 Таблица 1.  п.1 Цб=Количество*а*К1* Ктек/К

0,00
0,4

38,79

Итого стоимость проекта строительства пункта секционирования

2

Воздушные линии. Напряжение 3-20 кВ. Длина свыше 

1 до 15 км.

Строительство  ВЛ-10 кВ 

км 5,2 Табл.18, п. 7 Цб=а+в*Х

0,7

Итого стоимость проектных работ

4

	

Секционирующие пункты 6 - 20 кВ:

С разъединителем

1 обьект 2 Табл. 37  п.1 Цб=а+в*Х

3

СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения", утв. 01.09.2016 приказом № 610

Прибор цифровой. ( прибор учета) 10 

приборов
0,1

Итого стоимость проекта строительства воздушной линии

0,00

0,5

Итого стоимость проектных работ

0,25

3 781,05

Итого стоимость проекта строительства  в базовых ценах января 2001 г.

Итого общая стоиомость проекта строительства в текущих ценах на 4 кв.2022 г.

с коэффициентом пересчета согласно письму Письмо Минстроя России  от14.11.2022г. №60112-ИФ/09

ВЛ-10кВ

Табл.34, п.11
А*Количество*Ктек*Кст

0,00

0,6


