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строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по главе 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ЛС 02-01-01 Монтаж ПКУ 467,18 0,00 429 306,39 0,00 429 773,57

Итого по главе 2 467,18 0,00 429 306,39 0,00 429 773,57

Итого по главам 1-2 467,18 0,00 429 306,39 0,00 429 773,57

3

Методика определения затрат на строительство 

временных зданий и сооружений, включаемых в сводный 

сметный расчет стоимости строительства объектов 

капитального строительства по приказу 332/пр от 

19.06.2020 Приложение №1 п.39.2

Нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений 

2,5%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главе 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главам 1-8 467,18 0,00 429 306,39 0,00 429 773,57

4 ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 Производство работ в зимнее время - 1,9% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 ЛС 09-01-02 ПНР прибора учета электроэнергии 0,00 0,00 0,00 8 050,75 8 050,75

Итого по главе 9 0,00 0,00 0,00 8 050,75 8 050,75

Итого по главам 1-9 467,18 0,00 429 306,39 8 050,75 437 824,32

7
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. 

№468

Строительный контроль при осуществлении строительства - 2,14 

%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Приказ 17-ТБ от 21.01.2022 Содержание службы Заказчика 5,2% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главе 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главам 1-10 467,18 0,00 429 306,39 8 050,75 437 824,32

9 Смета на проектные работы №12-01 ПИР 0,00 0,00 0,00 1 260,63 1 260,63

Итого по главе 12 0,00 0,00 0,00 1 260,63 1 260,63

Итого по главам 1-12 467,18 0,00 429 306,39 9 311,38 439 084,95

13

Методика определения сметной стоимости 

строительства (Приказ Минстрой РФ №421/пр от 

04.08.2020) п.179

Непредвиденные затраты 3% 14,02 0,00 12 879,19 279,34 13 172,55

Итого в текущих ценах 481,20 0,00 442 185,58 9 590,72 452 257,50

14 НДС - 20% 96,24 0,00 88 437,12 1 918,14 90 451,50

Всего по сводному расчету с НДС 577,44 0,00 530 622,70 11 508,86 542 709,00

Глава 2. Основные объекты строительства

(наименование стройки)

№ 

пп
Обоснование

Наименование глав, объектов капитального строительства, работ 

и затрат

"Утверждаю"

по инвестиционной деятельности

филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго"

Сметная стоимость, руб.

 _____________________Свирин К.А.

Налоги и обязательные платежи

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося объекта

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

ПКУ-10 кВ

Глава 1. Подготовка территории строительства


