
Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв.2022г.

на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-11-024-02 шт 1

1 20,75 0,8 16,60 25,22 418,65

чел.-ч 1,62 0,8 1,296

20,75 16,60 418,65

16,60 418,65

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 12,28 309,80

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 5,98 150,71

34,86 879,16

2 ФЕРп01-12-027-01 испытание 1

1 55,71 0,8 44,57 25,22 1 124,06

чел.-ч 4,86 0,8 3,888

55,71 44,57 1 124,06

44,57 1 124,06

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 32,98 831,80

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 16,05 404,66

93,60 2 360,52

61,17 1 542,71

          в том числе:

Фазировка электрической линии или трансформатора 

с сетью напряжением: свыше 1 кВ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

     Итого прямые затраты (справочно)

Всего по позиции

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 

напряжением: до 10 кВ

Пусконаладка "в холостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по смете:

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Сметная стоимость 

в текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Электротехнические измерения

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-02

ПНР КЛ-10 кВ методом ГНБ №2

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Пусконаладка "в холостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)



61,17 1 542,71

128,46 3 239,68

128,46 3 239,68

61,17 1 542,71

45,26 1 141,60

22,03 555,37

61,17 1 542,71

45,26 1 141,60

22,03 555,37

128,46 3 239,68  ВСЕГО по смете

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)


