
Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв.2022г.

на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-004-05 1000 м3 0,0128

1 85,02 1,09 25,22 27,49

2 3 486,50 44,63 8,56 382,03

3 577,68 7,39 25,22 186,38

чел.-ч 10,9 0,13952

чел.-ч 49,8 0,63744

3 571,52 45,72 409,52

8,48 213,87

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 7,80 196,76

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 3,90 98,38

57,42 704,66

2 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,032

1 1 201,20 38,44 25,22 969,46

чел.-ч 154 4,928

1 201,20 38,44 969,46

38,44 969,46

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 34,21 862,82

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 15,38 387,78

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=0,016*2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Индексы

Сметная стоимость 

в текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Строительно-монтажные работы

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 

или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 

м3, группа грунтов 2

Объем=0,0064*2

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

СМР КЛ-10 кВ методом ГНБ №2

 (наименование работ и затрат)



88,03 2 220,06

3 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,032

1 663,75 21,24 25,22 535,67

чел.-ч 88,5 2,832

663,75 21,24 535,67

21,24 535,67

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 18,90 476,75

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 8,50 214,27

48,64 1 226,69

4 ФЕР01-01-033-01 1000 м3 0,0128

2 410,94 5,26 8,56 45,03

3 80,16 1,03 25,22 25,98

чел.-ч 6,91 0,088448

410,94 5,26 45,03

1,03 25,98

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 0,95 23,90

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 0,47 11,95

6,68 80,88

5 ФЕР04-01-079-01 шт 2

1 2,60 5,20 25,22 131,14

2 298,12 596,24 8,56 5 103,81

3 3,78 7,56 25,22 190,66

чел.-ч 0,27 0,54

чел.-ч 0,28 0,56

300,72 601,44 5 234,95

12,76 321,80

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.4

% 106 106 13,53 341,11

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.4

% 45 45 5,74 144,81

620,71 5 720,87

6 ФЕР04-01-080-01 шт 2

СП Скважины

Всего по позиции

Демонтаж установки горизонтально направленного 

бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)

Объем=1*2

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Скважины

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Монтаж установки горизонтально направленного 

бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)

Объем=1*2

ОТ

ЭМ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 1

Объем=0,0064*2

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

Объем=0,016*2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке



1 2,50 5,00 25,22 126,10

2 276,83 553,66 8,56 4 739,33

3 3,51 7,02 25,22 177,04

чел.-ч 0,26 0,52

чел.-ч 0,26 0,52

279,33 558,66 4 865,43

12,02 303,14

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.4

% 106 106 12,74 321,33

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.4

% 45 45 5,41 136,41

576,81 5 323,17

7 ФЕР04-01-085-02 м 200

1 14,06 2 812,00 25,22 70 918,64

2 813,09 162 618,00 8,56 1 392 010,08

3 21,29 4 258,00 25,22 107 386,76

4 3,18 636,00 4,45 2 830,20

чел.-ч 1,32 264

чел.-ч 1,56 312

830,33 166 066,00 1 465 758,92

7 070,00 178 305,40

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.4

% 106 106 7 494,20 189 003,72

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.4

% 45 45 3 181,50 80 237,43

176 741,70 1 735 000,07

8 ФЕРм08-02-148-04 100 м 2

1 216,58 433,16 25,22 10 924,30

2 76,32 152,64 8,56 1 306,60

3 5,02 10,04 25,22 253,21

4 39,49 78,98 4,45 351,46

чел.-ч 23,04 46,08

чел.-ч 0,4 0,8

332,39 664,78 12 582,36

443,20 11 177,51

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 429,90 10 842,18

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 226,03 5 700,53

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

СП Скважины

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг

Объем=200 / 100

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции

Устройство закрытого подземного перехода методом 

ГНБ с поэтапным расширением скважины для 

полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы 

установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для 

труб Dу=225 мм длиной до 300 м

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Скважины

ОТ

ЭМ



1 320,71 29 125,07

168 001,54 1 490 401,34

3 316,13 83 632,80

163 970,43 1 403 586,88

4 291,04 108 220,03

714,98 3 181,66

178 139,99 1 750 276,40

2 882,97 72 708,50

163 817,79 1 402 280,28

4 281,00 107 966,82

636,00 2 830,20

7 582,33 191 226,39

3 220,90 81 231,03

1 320,71 29 125,07

433,16 10 924,30

152,64 1 306,60

10,04 253,21

78,98 351,46

429,90 10 842,18

226,03 5 700,53

7 607,17 191 852,83

8 012,23 202 068,57

3 446,93 86 931,56

179 460,70 1 779 401,47

9 2032627 м 210 620,47 1,0506 30 762,20 4,45 136 891,81

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

30 762,20 136 891,81

10 2362540 м 210 1 154,24 1,0506 57 225,92 4,45 254 655,35

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Всего по позиции

ТРУБА ПЭ 100 SDR 11 160Х14,6 PN16 ТЕХН.

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=200*1,05

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Раздел 2. Материалы

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ААБЛ 3Х120(ОЖ)-10

(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))

Объем=200*1.05

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:



Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

57 225,92 254 655,35

11 2376624 кг 8120 49,18 1,0506 94 280,51 4,45 419 548,28

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

94 280,51 419 548,28

12 01.4.03.03 т 0,412 61 674,01 1,0506 26 695,42 4,45 118 794,62

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

26 695,42 118 794,62

208 964,05 929 890,06

208 964,05 929 890,06

30 762,20 136 891,81

30 762,20 136 891,81

178 201,85 792 998,25

178 201,85 792 998,25

208 964,05 929 890,06

376 965,59 2 420 291,40

3 316,13 83 632,80

163 970,43 1 403 586,88

4 291,04 108 220,03

209 679,03 933 071,72

208 902,19 1 887 168,21

178 139,99 1 750 276,40

2 882,97 72 708,50

163 817,79 1 402 280,28

4 281,00 107 966,82

636,00 2 830,20

7 582,33 191 226,39

3 220,90 81 231,03

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

     Монтажные работы

          в том числе:

               материалы

  Итого по разделу 2 Материалы

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

Итоги по разделу 2 Материалы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

     Строительные работы

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

Полимер для стабилизации грунта

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=280000,00/4,54

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Всего по позиции

Бентонит

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)



30 762,20 136 891,81

179 522,56 822 123,32

433,16 10 924,30

152,64 1 306,60

10,04 253,21

178 280,83 793 349,71

429,90 10 842,18

226,03 5 700,53

7 607,17 191 852,83

8 012,23 202 068,57

3 446,93 86 931,56

388 424,75 2 709 291,53

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда


